
（当初）

令和５年度

災害復旧事業
福永地区
33-201,202福永地区災害復旧工事

金抜き設計書

中部総合事務所農林局管内 琴浦町（旧東伯



事業名

事業主体名

事業名

地区名

工事名

施工場所

工事番号

工事区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 中部総合事務所農林局管内 琴浦町（旧東伯

 災害復旧事業

 福永地区

 33-201,202福永地区災害復旧工事

 東伯郡琴浦町大字福永

 

 

 当初積算

 鳥取

 ブロック番号８

  

 令和５年１１月

 令和５年１１月―Ａ

 令和５年０２号―Ａ

 中国電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
災害復旧事業　福永地区
33-201,202福永地区災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000



事業名

請負工事費

・工事価格

・消費税相当額（１０％）

工事内容

項  目  名 数  量

積算書鏡
災害復旧事業　福永地区
33-201,202福永地区災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位規    格番号 金  額



事業名

工事名

工事区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

工事工種体系年番号

契約保証費

前払金支出割合

電力区分

冬期補正

豪雪補正

亜熱帯補正

公社割引補正

冬期対象期間補正

施工地域区分(H31迄)

週休２日補正

冬期補正（現場管理費）

熱中症対策補正（現場管理費）

施工地域区分

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

3次元出来形管理補正(現場管理費)

 

 

 当初積算

 【一般土木工事(明細型)】

 道路改良工事

 その他土木工事（１）（明細型）

 令和５年６号［１号］

 計上する 

 35%を超え40%以下 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 １０％ 

 なし 

 なし 

 0.00％ 

 補正なし 

 補正なし 

 0.00％ 

 0.00％ 

 補正なし 

 しない 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

工事別鏡
災害復旧事業　福永地区
33-201,202福永地区災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000



  1 工事価格

  2 ・工事原価

  3 純工事費

  4 ・・直接工事費

  5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）

  6 ・・間接工事費

  7 ・・・共通仮設費

  8 ・・・・運搬費～営繕費等

  9 ・・・現場管理費

 10 ・・・・現場管理費（率計上）

 11 ・一般管理費等

 12 処分費等（直接工事費の内数）

 13 処分費等(率対象外)

 14 法定福利費概算額(工事価格の内数)

1.000 式

事業名

項  目  名 金  額

工事別鏡
災害復旧事業　福永地区
33-201,202福永地区災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考単位数  量



事業名

直接工事費（仮設工を除く）内訳

直接工事費（仮設工を除く）

・33-201
  
・・土工
    
・・・ 掘削工
       
・・・ 路床盛土工
       
・・・ 残土処理工
       
・・・ 小運搬工
       
・・土留工
    
・・・ 作業土工
       
・・・ コンクリートブロック工
       
・・・ 小運搬工
       
・・雑工
    
・・・ すりつけ工
       
・・舗装工
    
・・・ アスファルト舗装工
       
・・防護柵工
    
・・・ 作業土工
       
・・・ 防護柵工
       
・・構造物取壊工
    
・・・ 構造物取壊工
       
・・・ 運搬処理工
       野口Pro

・33-202
  
・・土工
    
・・・ 掘削工
       
・・・ 路床盛土工
       
・・・ 残土処理工
       
・・・ 小運搬工
       
・・ブロック積工
    
・・・ 作業土工
       
・・・ コンクリートブロック工
       
・・・ 小運搬工
       
・・雑工
    
・・・ すりつけ工
       
・・舗装工
    
・・・ アスファルト舗装工
       
・・防護柵工
    
・・・ 作業土工
       
・・・ 防護柵工
       
・・構造物取壊工
    

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
災害復旧事業　福永地区
33-201,202福永地区災害復旧工事工事名

(   1/   2)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

・・・ 構造物取壊工
       
・・・ 運搬処理工
       野口Pro

工  種  名  称 金  額

直接工事費（仮設工を除く）内訳表
災害復旧事業　福永地区
33-201,202福永地区災害復旧工事工事名

(   2/   2)

UN70000

備  考

1.000 

1.000 

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接工事費（仮設工を除く）

・33-201
  
・・土工
    
・・・ 掘削工
       
　　　　SP 掘削
        土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-

・・・ 路床盛土工
       
　　　　路床盛土
        構造物周辺

・・・ 残土処理工
       
　　　　SP 土砂等運搬
        標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6.
        0km以下

　　　　処分費
        土砂　建設技術センター帽子取第2事業所

・・・ 小運搬工
       
　　　　盛土材小運搬
        
　　　　発生土小運搬
        

・・土留工
    
・・・ 作業土工
       
　　　　SP 床掘り
        土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　　埋戻
        

・・・ コンクリートブロック工
       
　　　　ブロック積工
        33-201
　　　　SP 裏込砕石
        計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　　基礎コンクリート
        33-201
　　　　天端コンクリート
        33-201
　　　　1号小口止
        33-201 t=30cm
　　　　2号小口止
        33-201 t=30cm

・・・ 小運搬工
       
　　　　砕石小運搬
        

・・雑工
    
・・・ すりつけ工
       

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   2号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  15号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   4号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  13号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  23号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   8号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   9号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  12号

1 式当たり

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　福永地区
33-201,202福永地区災害復旧工事工事名

(   1/   4)

UN70000

備  考

式

式

式

m3

式

m3

式

m3

m3

式

m3

m3

式

式

m3

m3

式

㎡

m3

ｍ

ｍ

箇所

箇所

式

m3

式

式

1.000 

1.000 

1.000 

26.000 

1.000 

1.000 

1.000 

34.000 

34.000 

1.000 

1.000 

34.000 

1.000 

1.000 

13.000 

5.000 

1.000 

14.000 

6.000 

5.400 

5.400 

1.000 

1.000 

1.000 

6.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

　　　　植生土のう
        

・・舗装工
    
・・・ アスファルト舗装工
       
　　　　SP 下層路盤（車道・路肩部）
        150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
　　　　SP 表層（車道・路肩部）
        1.4m以上3.0m以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし
        ,再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)

・・防護柵工
    
・・・ 作業土工
       
　　　　SP 基面整正
        基面整正

・・・ 防護柵工
       
　　　　【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】
        ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない
　　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎設置工
        BC-1300

・・構造物取壊工
    
・・・ 構造物取壊工
       
　　　　SP 舗装版破砕積込（小規模土工）
        舗装版破砕積込（小規模土工）
　　　　SP 舗装版切断
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

・・・ 運搬処理工
       野口Pro
　　　　SP 殻運搬
        舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下
　　　　処分費
        As殻　野口運送

・33-202
  
・・土工
    
・・・ 掘削工
       
　　　　SP 掘削
        土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-

・・・ 路床盛土工
       
　　　　路床盛土
        構造物周辺

・・・ 残土処理工
       
　　　　SP 土砂等運搬
        標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6.

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  10号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  27号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  17号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  11号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  14号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  21号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  20号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   2号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  15号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　福永地区
33-201,202福永地区災害復旧工事工事名

(   2/   4)

UN70000

備  考

㎡

式

式

㎡

㎡

式

式

㎡

式

ｍ

ｍ

式

式

㎡

ｍ

式

m3

ton

式

式

式

m3

式

m3

式

m3

8.000 

1.000 

1.000 

10.000 

10.000 

1.000 

1.000 

7.000 

1.000 

6.000 

6.000 

1.000 

1.000 

8.000 

9.300 

1.000 

0.400 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

56.000 

1.000 

3.000 

1.000 

73.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

        0km以下

　　　　処分費
        土砂　建設技術センター帽子取第2事業所

・・・ 小運搬工
       
　　　　盛土材小運搬
        
　　　　発生土小運搬
        

・・ブロック積工
    
・・・ 作業土工
       
　　　　SP 床掘り
        土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　　埋戻
        

・・・ コンクリートブロック工
       
　　　　ブロック積工
        33-202
　　　　SP 裏込砕石
        計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　　基礎コンクリート
        33-202
　　　　天端コンクリート
        33-202
　　　　1号小口止
        33-202 t=30cm
　　　　2号小口止
        33-202 t=30cm

・・・ 小運搬工
       
　　　　砕石小運搬
        

・・雑工
    
・・・ すりつけ工
       
　　　　植生土のう
        

・・舗装工
    
・・・ アスファルト舗装工
       
　　　　SP 下層路盤（車道・路肩部）
        150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
　　　　SP 表層（車道・路肩部）
        1.4m以上3.0m以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし
        ,再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)

・・防護柵工
    
・・・ 作業土工
       
　　　　SP 基面整正
        基面整正

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   4号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  13号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単   1号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  13号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  23号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  14号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  15号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  16号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  17号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  12号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  10号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  27号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  17号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　福永地区
33-201,202福永地区災害復旧工事工事名

(   3/   4)

UN70000

備  考

m3

式

m3

m3

式

式

m3

m3

式

㎡

m3

ｍ

ｍ

箇所

箇所

式

m3

式

式

㎡

式

式

㎡

㎡

式

式

㎡

73.000 

1.000 

3.000 

73.000 

1.000 

1.000 

25.000 

7.000 

1.000 

55.000 

29.000 

14.400 

14.400 

1.000 

1.000 

1.000 

29.000 

1.000 

1.000 

11.000 

1.000 

1.000 

14.000 

14.000 

1.000 

1.000 

10.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



数  量 単位 単  価

事業名

・・・ 防護柵工
       
　　　　【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】
        ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない
　　　　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎設置工
        BC-800

・・構造物取壊工
    
・・・ 構造物取壊工
       
　　　　SP 舗装版破砕積込（小規模土工）
        舗装版破砕積込（小規模土工）
　　　　SP 舗装版切断
        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

・・・ 運搬処理工
       野口Pro
　　　　SP 殻運搬
        舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下
　　　　処分費
        As殻　野口運送

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｔ単  18号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  14号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  21号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  20号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号

名  称（規  格） 金  額

工事費明細書
災害復旧事業　福永地区
33-201,202福永地区災害復旧工事工事名

(   4/   4)

UN70000

備  考

式

ｍ

ｍ

式

式

㎡

ｍ

式

m3

ton

1.000 

15.000 

15.000 

1.000 

1.000 

10.000 

17.100 

1.000 

0.500 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
普通作業員
普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
処分費
処分費
土砂　建設技術センター帽子取第2事業所
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
処分費
処分費
As殻　野口運送
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-40（高炉B）,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積,無し,昼間施工,10,18-8-40（高炉B）,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
水路用Ｌ形ブロック機械据付工
水路用Ｌ形ブロック機械据付工
2,000,450超え800以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル,モルタル,0.3,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】
【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
SP 舗装版破砕積込（小規模土工）
SP 舗装版破砕積込（小規模土工）
舗装版破砕積込（小規模土工）
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6.0km
以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.5k
m以下

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
SP 基面整正
SP 基面整正
基面整正
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
SP 整地
SP 整地
敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
SP 整地
SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,なし
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊
SP 殻運搬
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊
SP 舗装版切断

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　福永地区
33-201,202福永地区災害復旧工事工事名

(   1/   3)

UN70000

備  考

m3

m3

人

m3

ton

㎡

㎡

個

ｍ

m3

m3

m3

m3

㎡

m3

m3

㎡

m3

m3

m3

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊
SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊
SP 裏込砕石
SP 裏込砕石
計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊
SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊
SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊
SP 下層路盤（車道・路肩部）
SP 下層路盤（車道・路肩部）
150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊
SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
1.4m以上3.0m以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再
生密粒度ｱｽｺﾝ(20)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊
モルタル現場練合わせ
モルタル現場練合わせ
洗砂(細目),1:3

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊
埋戻

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊
路床盛土

構造物周辺
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊
盛土材小運搬

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊
発生土小運搬

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊
ブロック積工

33-201
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊
基礎コンクリート

33-201
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊
天端コンクリート

33-201
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊
1号小口止

33-201 t=30cm
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊
2号小口止

33-201 t=30cm
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊
植生土のう

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎設置工

BC-1300
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊
砕石小運搬

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊
ブロック積工

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　福永地区
33-201,202福永地区災害復旧工事工事名

(   2/   3)

UN70000

備  考

ｍ

㎡

m3

m3

㎡

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

ｍ

ｍ

箇所

箇所

㎡

ｍ

m3

単位 単  価



      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

33-202
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊
基礎コンクリート

33-202
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊
天端コンクリート

33-202
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊
1号小口止

33-202 t=30cm
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊
2号小口止

33-202 t=30cm
　　　＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎設置工

BC-800

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
災害復旧事業　福永地区
33-201,202福永地区災害復旧工事工事名

(   3/   3)

UN70000

備  考

㎡

ｍ

ｍ

箇所

箇所

ｍ

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

人力土工(盛土・埋戻)
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)
1)土質区分
2)作業区分
3)施工区分
4)締固め区分
特殊作業員

普通作業員

諸雑費
10%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし
1)工種区分
2)規格区分(ton)
3)長期割引単価区分

振動ﾛ-ﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]
質量0.8～1.1ｔ
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
特殊作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

普通作業員
普通作業員

1)労務ｺｰﾄﾞ
2)労務単価算定区分

普通作業員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

処分費
処分費
土砂　建設技術センター帽子取第2事業所
1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

処分費
土砂　建設技術センター帽子取第2事業所

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

処分費
処分費
As殻　野口運送

歩Ａ
当たり算出

算出数量
10.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
50.000 m3

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 人

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-201,202福永地区災害復旧工事工事名

(   1/   7)

UN70000

備  考

m3

人

人

m3

m3

日

Ｌ

人

m3

人

人

m3

m3

ton

単位 単  価

0.200 

0.850 

0.100 

1.440 

5.700 

1.000 

1.000 

1.000 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 m3

1.000 日

1.000 人

1.000 各単位

1.000 各単位

粘性土・礫質土
盛土
まき出し
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

築堤・埋戻
0.8～1.1ton

土砂　建設技術センター帽子取・・

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0



事業名

1)地域資材単価コード
2)資材規格
3)単価の入力

処分費
As殻　野口運送

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-40（高炉B）,なし
1)施工区分
2)時間的制約
3)昼夜施工区分
5)裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚
6)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
7)単価０円区分(胴込材)空積の時入力
コンクリートブロック積工
制約無　機労　昼間
生コンクリート(高炉Ｂ)
18-8-40（高炉B）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積,無し,昼間施工,10,18-8-40（高炉B）,なし
1)施工区分
2)時間的制約
3)昼夜施工区分
5)裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ厚
6)生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格
7)単価０円区分(胴込材)空積の時入力
コンクリートブロック積工
制約無　機労　昼間
生コンクリート(高炉Ｂ)
18-8-40（高炉B）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

水路用Ｌ形ブロック機械据付工
水路用Ｌ形ブロック機械据付工
2,000,450超え800以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル,モルタル,0.
3,なし

1)水路用L形ﾌﾞﾛｯｸ1個当り単価(円/個)
2)製品長さ(mm/個)
3)製品質量(kg/個)
4)据付機械
5)接合種別
6)目地１ヵ所当たり目地材費(円)
7)据付調整材種別
8)敷モルタル幅(m)
9)長期割引単価区分(賃料機械)

水路用鉄筋コンクリトＬ形ブロック
450超え800以下
土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

接合費
1%
敷モルタル材料費
1.0

算出数量
1.000 各単位

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

計上無し

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-201,202福永地区災害復旧工事工事名

(   2/   7)

UN70000

備  考

ton

㎡

㎡

m3

㎡

㎡

㎡

m3

㎡

個

個

人

人

人

単位 単  価

1.000 

1.000 

0.210 

1.000 

0.320 

28.000 

1.000 

1.000 

2.000 

0.010 

0.010 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 ㎡

1.000 日

As殻　野口運送

練積(裏込ｺﾝなし）
無し
昼間施工
0
18-8-40（高炉B）
なし

練積
無し
昼間施工
10
18-8-40（高炉B）
なし

2,000
450超え800以下
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)
モルタル
0円
モルタル
0.3

超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]
山0.8(平0.6)2.9t
軽油
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油
運転手（特殊）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】
【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない
1)建込区分
2)塗装・規格
3)施工規模　
4)時間的制約
5)夜間作業
6)施工区分
7)支柱区分
8)材料費の控除
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)
塗装品（白色）C-2B

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

SP 掘削
SP 掘削
土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-

1)土質
2)施工方法
3)押土の有無
4)障害の有無
5)施工数量
6)火薬使用
7)破砕片除去の有無
8)集積押土の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)

1)土質
2)作業内容

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

SP 積込(ルーズ）
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

1)土質
2)作業内容

算出数量
28.000 個

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-201,202福永地区災害復旧工事工事名

(   3/   7)

UN70000

備  考

日

Ｌ

人

個

ｍ

ｍ

ｍ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

単位 単  価

1.350 

101.000 

1.000 

1.500 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ｍ

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込
塗装品C-2B
21m未満
－
無し
直線部
直支柱
しない

土砂
上記以外(小規模)
-
-
標準
-
-
-

土砂
小規模(標準)

土砂
土量50,000m3未満

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

SP 床掘り
SP 床掘り
土砂,上記以外(小規模),-,-

1)土質
2)施工方法
3)土留方式の種類
4)障害の有無

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

SP 舗装版破砕積込（小規模土工）
SP 舗装版破砕積込（小規模土工）
舗装版破砕積込（小規模土工）

1)作業区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),
無し,6.0km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

SP 土砂等運搬
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)
,無し,2.5km以下

1)土砂等発生現場
2)積込機種･規格
3)土質
4)DID区間の有無
5)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

SP 基面整正
SP 基面整正
基面整正

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-201,202福永地区災害復旧工事工事名

(   4/   7)

UN70000

備  考

m3

m3

㎡

㎡

m3

m3

m3

m3

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

土砂
上記以外(小規模)
-
-

舗装版破砕積込（小規模土工）

標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
6.0km以下

小規模
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
無し
2.5km以下

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

1)整形区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

SP 整地
SP 整地
敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし

1)作業区分
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

SP 整地
SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,なし

1)作業区分
2)施工数量
3)障害の有無
4)長期割引単価区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

SP 殻運搬
SP 殻運搬
舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,17.0km以下

1)殻発生作業
2)積込工法区分
3)DID区間の有無
4)運搬距離

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

SP 舗装版切断
SP 舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-

1)舗装版種別
2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚
3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚
4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

SP 基礎砕石
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40
 40～0mm

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-201,202福永地区災害復旧工事工事名

(   5/   7)

UN70000

備  考

㎡

m3

m3

m3

m3

m3

m3

ｍ

ｍ

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ｍ

1.000 ㎡

基面整正

敷均し(ﾙｰｽﾞ)
標準(10,000m3未満)
無し

残土受入れ地での処理
-
-

舗装版破砕
機械積込(小規模土工)
無し
17.0km以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
15cm以下
-
-

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし



事業名

1)砕石の厚さ
2)砕石の計上
3)長期割引単価区分
4)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

SP 裏込砕石
SP 裏込砕石
計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

1)砕石の計上
2)長期割引単価区分
3)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

SP コンクリート
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,
なし,18-8-40(高炉B) W/C65%

1)構造物種別
2)打設工法
3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上
4)設計日打設量
5)養生工の種類
6)圧送管延長距離区分
7)現場内小運搬の有無
8)打設高さ､水平打設距離
9)長期割引単価区分
10)規格区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

SP 型枠
SP 型枠
一般型枠,小型構造物

1)型枠の種類
2)構造物の種類

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

SP 下層路盤（車道・路肩部）
SP 下層路盤（車道・路肩部）
150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

1)全仕上り厚
2)施工区分
3)材料
4)長期割引単価区分
5)材料規格の選択

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-201,202福永地区災害復旧工事工事名

(   6/   7)

UN70000

備  考

㎡

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

㎡

単位 単  価数  量

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡

1.000 ㎡

7.5cmを超え12.5cm以下
計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

計上する

再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

小型構造物
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
計上する
-
一般養生
-
-
-

18-8-40(高炉B) W/C65%

一般型枠
小型構造物

150mm
1層施工
砕石

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

SP 表層（車道・路肩部）
SP 表層（車道・路肩部）
1.4m以上3.0m以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各
種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)

1)平均幅員
2)1層当り平均仕上り厚
3)比重区分
4)瀝青材料種類
5)長期割引単価区分
6)材料区分

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

モルタル現場練合わせ
モルタル現場練合わせ
洗砂(細目),1:3
1)材料区分
2)配合比区分

高炉セメント
B種　２５ｋｇ入
洗砂
洗砂(細目)
混和剤
防水剤　マノール相当
普通作業員

諸雑費
9%

歩Ａ
当たり算出

歩Ａ
当たり算出

計上無し

算出数量
1.000 m3

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-201,202福永地区災害復旧工事工事名

(   7/   7)

UN70000

備  考

㎡

㎡

m3

ton

m3

kg

人

m3

単位 単  価

0.540 

0.910 

0.000 

0.970 

0.090 

数  量

      

      

      

      

      

      

      

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

1.000 m3

1.4m以上3.0m以下
50mm
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種

再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)

洗砂(細目)
1:3

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
公社割引補正:なし
時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0

豪雪補正:１０％
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0
週休:補正なし
制約作業時間:0.0



      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)
塗装品（白色）C-2B
コンクリートブロック積工
制約無　機労　昼間
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ割増

植生土のう袋
幅40×60cm　袋のみ
処分費
土砂　建設技術センター帽子取第2事業所
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎
BC-1300
処分費
As殻　野口運送
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎
BC-800

金  額

共通単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-201,202福永地区災害復旧工事工事名

(   1/   1)

UN70000

備  考

ｍ

㎡

m3

枚

m3

個

ton

個

単位 単  価



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.210 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊

埋戻

SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
SP 整地
敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし
締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊

路床盛土

構造物周辺
SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
SP 整地
敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,なし
人力土工(盛土・埋戻)
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊

盛土材小運搬

SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.5k
m以下

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊

発生土小運搬

SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.5k
m以下

SP 整地
残土受入れ地での処理,-,-,なし
SP 積込(ルーズ）
土砂,土量50,000m3未満

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊

ブロック積工

33-201
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積(裏込ｺﾝなし）,無し,昼間施工,0,18-8-40（高炉B）,なし
コンクリート積ブロック
ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ/個未満
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ割増

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  11号

Ｓ単  18号

Ｓ単   2号
算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  11号

Ｓ単  18号

Ｓ単   1号
算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  12号

Ｓ単  16号

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  16号

Ｓ単  19号

Ｓ単  12号
算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   6号

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-201,202福永地区災害復旧工事工事名

(   1/   5)

UN70000

備  考

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

m3

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 m3

1.000 ㎡



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.088 

4.500 

4.500 

1.088 

0.307 

1.750 

0.307 

0.671 

5.352 

0.671 

0.624 

4.984 

0.624 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊

基礎コンクリート

33-201
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ割増

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊

天端コンクリート

33-201
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ割増

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊

1号小口止

33-201 t=30cm
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ割増

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊

2号小口止

33-201 t=30cm
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ割増

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  24号

Ｓ単  25号

Ｓ単  22号

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  24号

Ｓ単  25号

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  24号

Ｓ単  25号

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  24号

Ｓ単  25号

算出数量
1.000 箇所

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-201,202福永地区災害復旧工事工事名

(   2/   5)

UN70000

備  考

㎡

ｍ

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

ｍ

m3

㎡

m3

ｍ

箇所

m3

㎡

m3

箇所

箇所

m3

㎡

m3

箇所

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

10.000 ｍ

1.000 箇所

1.000 箇所



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.510 

17.000 

5.000 

5.000 

0.280 

1.425 

1.000 

14.750 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0.320 

事業名

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊

植生土のう

普通作業員

植生土のう袋
幅40×60cm　袋のみ

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎設置工

BC-1300
水路用Ｌ形ブロック機械据付工
2,000,450超え800以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル,モルタル,0.3,なし
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎
BC-1300
モルタル現場練合わせ
洗砂(細目),1:3
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊

砕石小運搬

SP 積込(ルーズ）
土砂,小規模(標準)
SP 土砂等運搬
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.5k
m以下

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊

ブロック積工

33-202
【ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工】
練積,無し,昼間施工,10,18-8-40（高炉B）,なし
コンクリート積ブロック
ＪＩＳ滑面　１５０ｋｇ/個未満
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ割増

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊

基礎コンクリート

33-202

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   3号

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   8号

Ｓ単  28号

Ｓ単  24号

Ｓ単  25号

Ｓ単  22号
算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  11号

Ｓ単  16号

算出数量
1.000 m3

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   7号

算出数量
1.000 ㎡

歩Ａ
当たり算出

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-201,202福永地区災害復旧工事工事名

(   3/   5)

UN70000

備  考

㎡

人

枚

㎡

ｍ

個

個

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

m3

m3

m3

m3

㎡

㎡

㎡

m3

㎡

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 ㎡

10.000 ｍ

1.000 m3

1.000 ㎡

10.000 ｍ



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

1.863 

6.500 

7.500 

1.863 

0.506 

2.250 

0.506 

0.645 

5.061 

0.645 

1.329 

10.277 

1.329 

5.000 

5.000 

事業名

SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ割増

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊

天端コンクリート

33-202
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ割増

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊

1号小口止

33-202 t=30cm
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ割増

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊

2号小口止

33-202 t=30cm
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ割増

　　　＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎設置工

BC-800
水路用Ｌ形ブロック機械据付工
2,000,450超え800以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),モルタル,モルタル,0.3,なし
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎
BC-800

Ｓ単  24号

Ｓ単  25号

Ｓ単  22号

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  24号

Ｓ単  25号

算出数量
10.000 ｍ

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  24号

Ｓ単  25号

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単  24号

Ｓ単  25号

算出数量
1.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

Ｓ単   8号

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-201,202福永地区災害復旧工事工事名

(   4/   5)

UN70000

備  考

m3

㎡

㎡

m3

ｍ

ｍ

m3

㎡

m3

ｍ

箇所

m3

㎡

m3

箇所

箇所

m3

㎡

m3

箇所

ｍ

個

個

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

10.000 ｍ

1.000 箇所

1.000 箇所

10.000 ｍ



      

      

      

      

コード 名  称（規  格） 数  量

0.180 

0.920 

1.000 

9.600 

事業名

モルタル現場練合わせ
洗砂(細目),1:3
SP コンクリート
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-
40(高炉B) W/C65%

SP 型枠
一般型枠,小型構造物
SP 基礎砕石
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm

Ｓ単  28号

Ｓ単  24号

Ｓ単  25号

Ｓ単  22号
算出数量
10.000 ｍ

金  額

特別単価表　単価期Ａ
災害復旧事業　福永地区
33-201,202福永地区災害復旧工事工事名

(   5/   5)

UN70000

備  考

m3

m3

㎡

㎡

ｍ

単位 単  価

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　


