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※本図面は、既存資料等を基に概略で形状寸法を測定したものであるため、施工時は

　形状等を確認し、必要に応じて修正を行う事。
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加勢蛇川

市道三本杉山ヶ谷線AS

CO

CO

G

架線

小屋

G

299.9 8

300 .03
2 98.2 02 97.6 8296 .76

2 97.0 4

AT.1

AT.2

H=300.000

301 .26 30 1.6 6 301 .83

30 1.1 7

30 1.19

297 .87
29 8.36

297 .43 297 .40

29 9.98

2 99.2 9

298 .05

29 7.36
2 97.1 4

298. 11

297 .62

2 99. 26

3 01. 87 301 .97 302 .00 302 .03 30 2.0 0 3 01.9 6 30 1.89 30 1.78 301 .40 30 0.93
3 00.5 2 30 0.02

AS

6.17%

P5 P4 P3 P2 P1A2 A1第一径間第二径間第三径間第四径間第五径間第六径間

（舗装内埋設型ジョイント） （舗装内埋設型ジョイント） （舗装内埋設型ジョイント） （舗装内埋設型ジョイント） （舗装内埋設型ジョイント）
（舗装内埋設型ジョイント）

（舗装内埋設型ジョイント）

（舗装内埋設型ジョイント） （舗装内埋設型ジョイント） （舗装内埋設型ジョイント） （舗装内埋設型ジョイント） （舗装内埋設型ジョイント） （舗装内埋設型ジョイント）

（舗装内埋設型ジョイント）

地覆止水工 地覆止水工 地覆止水工 地覆止水工 地覆止水工 地覆止水工 地覆止水工

地覆止水工 地覆止水工 地覆止水工 地覆止水工 地覆止水工 地覆止水工 地覆止水工

　 

（舗装内埋設型ジョイント）

（舗装内埋設型ジョイント）

町道三本杉山ケ谷線路 線 名

図 号

縮 尺

位 置

図 名

図　示

東伯郡琴浦町大字三本杉地内

単位

三本杉橋　補修工一般図

M

琴　 浦　町

全　２　葉中の内　１

令和　８　年度施行

三 本 杉 橋 橋 梁 修 繕 工 事 （ 1 工 区 ）

KBM

4.48 4.52

橋　長　74.08m

橋　長　74.08m

RCT桁橋　45.22m

0.038

PCT桁橋　28.82m

0.013 桁　長　11.22m 0.042 桁　長　11.30m 0.037 桁　長　11.29m 0.046 桁　長　11.27m 桁　長　14.45m 0.045 桁　長　14.29m 0.038

0.30 3.88 0.30 0.30 3.92 0.30

0.54 3×1.15=3.45 0.540.74 1.50 1.50 0.74

RCT桁橋　45.22m 0.038 PCT桁橋　28.82m

0.013 桁　長　11.22m 0.042 桁　長　11.30m 0.037 桁　長　11.29m 0.046 桁　長　11.27m 桁　長　14.45m 0.045 桁　長　14.29m 0.038

0.
0
6

0
.0
8

0.20

0
.8
4

0.
2
5

0.
20

0
.5
70
.0
8

0
.7
0
0
.1
0

地覆止水工 地覆止水工

地覆止水工 地覆止水工

伸縮装置設置工 伸縮装置設置工 伸縮装置設置工 伸縮装置設置工 伸縮装置設置工
伸縮装置設置工

伸縮装置設置工

伸縮装置設置工 伸縮装置設置工 伸縮装置設置工 伸縮装置設置工 伸縮装置設置工 伸縮装置設置工

伸縮装置設置工

伸縮装置設置工

伸縮装置設置工



（舗装内埋設型ジョイント） （舗装内埋設型ジョイント） （舗装内埋設型ジョイント） （舗装内埋設型ジョイント） （舗装内埋設型ジョイント） （舗装内埋設型ジョイント）

（舗装内埋設型ジョイント）

地覆止水工 地覆止水工 地覆止水工 地覆止水工 地覆止水工 地覆止水工 地覆止水工

地覆止水工 地覆止水工 地覆止水工 地覆止水工 地覆止水工 地覆止水工 地覆止水工

L=3.92

L=3.92L=3.92L=3.88L=3.88L=3.88L=3.88

L=0.3

L=0.3

L=0.3

L=0.3

L=0.3

L=0.3

L=0.3

L=0.3 L=0.3

L=0.3 L=0.3

L=0.3

L=0.3

L=0.3

伸縮装置工数量表

m舗装厚内型埋設ジョイント

本体材料

伸縮装置工

備　　考数　量規　格名　称 単位

m
3

ファイバー混入のもの

L＝3.9×7＝27.3027.30

V＝0.40×0.05×3.9×7＝ 0.5460.546

※特殊合材および付属する金具等一式および調整ﾓﾙﾀﾙ及び補修用ﾌﾟﾗｲﾏｰは、伸縮装置本体工事費に含まれる。
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三本杉橋　伸縮継手工詳細図

※（）内はPCT桁径間の値

断面図 1：20
舗装厚内型埋設ジョイント詳細図 1：5

MM-JOINT・DS型

地覆止水工　断面図 1：5
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バックアップ材

（ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ+骨材+ファイバー） バインダー塗布

※外気温が5℃以下になると、補修材料の凝結硬化･可使時間･強度発現等が著しく

　損なわれるため、冬期の施工は極力避けること。やむを得ず冬期の施工となる

　場合は、材料の品質を確保できるよう養生管理等を行うこと。

　仕様の変更を行うこと。

※補修工法については、各社で仕様が異なるため、実際に採用する工法に従って、

※本図面は、既存資料等を基に概略で形状寸法を測定したものであるため、施工

　時は形状等を確認し、必要に応じて修正を行う事。

注)

※地覆止水工は、橋面のレベル高さにて施工を行うこと。

(1橋当り)

材料表
名　称 規　格 単位 数　量

弾性シール材

バックアップ材

リッ
トル

リッ
トル

シリコーン系
シーリング材

10m当り

16.8

ウレタンフォーム 26.0

AT.1

AT.2

AS

遊
間

※床版に不陸がある場合は□内の工程を追加し調整する。

※遊間部にバックアップ材を設置し二次止水対策を行うこと。

※作業時に発生するマイクロクラックについてはKSプライマーを使用し補修を行うこと。

橋　長　74.08m

RCT桁橋　45.22m 0.038 PCT桁橋　28.82m

0.013 桁　長　11.22m 0.042 桁　長　11.30m 0.037 桁　長　11.29m 0.046 桁　長　11.27m 桁　長　14.45m 桁　長　14.29m 0.0380.045
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バインダー充填

センターピン　@300

二次止水構造兼用特殊発泡材
ＫＳプライマー塗布

強化繊維配合特殊合材

バインダー塗布

ＫＳボンド塗布

調整モルタル打設

遊間プレート　AL t=1

表層骨材散布

0.30 3.88（3.92） 0.30
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