

令和7年度（繰越）

田越地区地盤変動影響調査業務（事前調査）

業 務 積 算 書

琴浦町農林水産課



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

田越・笠見地区浸水対策工事

田越地区

田越地区地盤変動影響調査業務（事前調査）

金抜き設計書

（当初）

琴浦町

T3137101

T3137101

T3137101

T3137101

T3137101

T3137101

T3137101

T3137101

T3137101

事業名	田越・笠見地区浸水対策工事 田越地区
業務名	田越地区地盤変動影響調査業務（事前調査）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	打合せ（地質調査用）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（地質調査用） 着手前・最終、1.00人、1.00人、1.00人、1日、0日			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 公社割引補正：なし 制約作業時間：0.0	豪雪補正：1 0 % 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	
	1)打合せ	着手前・最終 1.00人				
	2)主任技師人数	1.00人				
	3)技師（A）人数	1.00人				
	4)技師（B）人数	1.00人				
	5)打合せ日数	1.000日				
	6)往復移動日数	0.000日				
	主任技師	1.000	人			
	技師（A）	1.000	人			
	技師（B）	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S単 - 2号 ***					
	打合せ（地質調査用）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（地質調査用） 中間、0.50人、0.50人、0.50人、1日、0日			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 公社割引補正：なし 制約作業時間：0.0	豪雪補正：1 0 % 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	
	1)打合せ	中間 0.50人				
	2)主任技師人数	0.50人				
	3)技師（A）人数	0.50人				
	4)技師（B）人数	0.50人				
	5)打合せ日数	1.000日				
	6)往復移動日数	0.000日				
	主任技師	0.500	人			
	技師（A）	0.500	人			
	技師（B）	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S単 - 3号 ***					
	作業計画の策定		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	作業計画の策定			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 公社割引補正：なし 制約作業時間：0.0	豪雪補正：1 0 % 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	
	1)作業区分	歩掛				
	主任技師					
	内業	0.380	人			
	技師（A）					
	内業	0.380	人			
	合 計					算出数量 1.000 業務
	単 価		業務			
	*** S単 - 4号 ***					
	事前調査（木造建物）		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査（木造建物） 木造建物A、200㎡以上300㎡未満、建物内部の調査を行わない場合			冬期補正：なし 亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0 公社割引補正：なし 制約作業時間：0.0	豪雪補正：1 0 % 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	
	1)作業区分	木造建物A				
	2)建物延べ面積	200㎡以上300㎡未満				
	3)調査区分	建物内部の調査を行わない場合				
	技師（A）					
	外業	0.840	人			
	技師（A）					
	内業	0.320	人			
	技師（B）					
	外業	0.840	人			
	技師（B）					
	内業	1.000	人			

T3137101

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

田越・笠見地区浸水対策工事

田越地区

田越地区地盤変動影響調査業務（事前調査）

統一施工単価表

T3137101

T3137101

T3137101

T3137101

事業名	田越・笠見地区浸水対策工事 田越地区
業務名	田越地区地盤変動影響調査業務（事前調査）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	打合せ（地質調査用）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（地質調査用） 着手前・最終,1.00人,1.00人,1.00人,1日,0日			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)打合せ	着手前・最終 1.00人		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)主任技師人数			公社割引補正:なし	時間的制約:なし	
	3)技師（A）人数	1.00人		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)技師（B）人数	1.00人				
	5)打合せ日数	1.000日				
	6)往復移動日数	0.000日				
	主任技師					
		1.000	人			
	技師（A）					
		1.000	人			
	技師（B）					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S単 - 2号 ***					
	打合せ（地質調査用）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（地質調査用） 中間,0.50人,0.50人,0.50人,1日,0日			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)打合せ	中間 0.50人		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)主任技師人数			公社割引補正:なし	時間的制約:なし	
	3)技師（A）人数	0.50人		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)技師（B）人数	0.50人				
	5)打合せ日数	1.000日				
	6)往復移動日数	0.000日				
	主任技師					
		0.500	人			
	技師（A）					
		0.500	人			
	技師（B）					
		0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S単 - 3号 ***					
	作業計画の策定		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	作業計画の策定			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)作業区分	歩掛		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				公社割引補正:なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	主任技師 内業					
		0.380	人			
	技師（A） 内業					
		0.380	人			
	合 計					算出数量 1.000 業務
	単 価		業務			
	*** S単 - 4号 ***					
	事前調査（木造建物）		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査（木造建物） 木造建物A,200㎡以上300㎡未満,建物内部の調査を行わない場合			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)作業区分	木造建物A		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)建物延べ面積	200㎡以上300㎡未満		公社割引補正:なし	時間的制約:なし	
	3)調査区分	建物内部の調査を行わない場合		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	技師（A） 外業					
		0.840	人			
	技師（A） 内業					
		0.320	人			
	技師（B） 外業					
		0.840	人			
	技師（B） 内業					
		1.000	人			

T3137101

T3137101

T3137101

T3137101