

令和7年度（繰越）

田越地区地盤変動影響調査業務（事前調査）

数量総括表

明 細 表

琴浦町農林水産課

## 数 量 総 括 表

業務名：田越地区地盤変動影響調査業務（事前調査）

費目・工種・種別・細別	規 格	数量	単位	備 考
用地調査				
地盤変動影響調査		1	式	
打合せ協議	当初・中間・成果納品時	1	業務	
作業計画書の作成		1	業務	
現地踏査		1	業務	
建物の調査				
事前調査	木造建物A、建物延べ面積：300㎡～300㎡未満、外部調査のみ	1	棟	
工作物の調査				
事前調査	敷地面積：300㎡～630㎡未満	1	箇所	
材料費	直接人件費の7%	1	式	
旅費交通費	用地調査等業務（通勤）、直接人件費の1.91%	1	式	

**第1号 明細表**

・打合せ協議

1業務あたり

[illegible]

**第2号 明細表**

- ・作業計画書の作成

1業務あたり

[illegible]

**第3号 明細表**

- ・現地踏査(地盤變動影響調査等)

1業務あたり

[illegible]

## 第4号 明細表

・建物の調査(事前調査)木造建物A 建物延べ面積 200㎡～300㎡未満 外部調査のみ

1棟あたり

作業内容	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	金額計	備考
調査		0.84 人	0.84 人	0.84 人			
図面等		0.32 人	1.00 人	0.60 人	0.62 人		
算定							
員数計		1.16 人	1.84 人	1.44 人	0.62 人		変化率：1.08
計							
単位当り							
工程変化率：【A】 × 【B】					1.08		
【A】 建物延べ面積による補正（木造建物A,B,C）：200㎡以上300㎡未満					1.8		
【B】 建物内部の調査の有無による補正：行わない（拒否）					0.6		

## 明 細 表

第 1 号 打合せ協議

1箇所あたり

作業内容	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	金額計	備考
調査		0.77 人	0.77 人	0.77 人			
図面等		0.32 人	0.68 人	0.79 人	0.57 人		
算定							
員数計		1.09 人	1.45 人	1.56 人	0.57 人		変化率：1.8
計							
単位当り							
工程変化率：【C】					1.8		
【C】敷地面積による補正（工作物）					1.8		