
05_01　建築数量 工事別-1

1 直接仮設

墨出し(内部改修) 仮設拾いﾖﾘ 71.3 ｍ2

71.31 =71.31

養生(内部改修) 床養生ｼｰﾄ+ﾗﾜﾝ合板 仮設拾いﾖﾘ 71.3 ｍ2

71.31 =71.31

整理清掃後片付け(内部改修) 仮設拾いﾖﾘ 71.3 ｍ2

71.31 =71.31

内部仕上足場 階高4.0未満    架台足場 仮設拾いﾖﾘ 71.3 ｍ2

71.31 =71.31

内部枠組棚足場 H=5793 仮設拾いﾖﾘ 194.0 ｍ2

193.99 =193.99

内部枠組棚足場 H=5168 仮設拾いﾖﾘ 27.0 ｍ2

27.01 =27.01

内部枠組棚足場 H=4450 仮設拾いﾖﾘ 31.5 ｍ2

31.50 =31.50

外部枠組本足場 建枠900 仮置きｽﾃｰｼﾞ 仮設拾いﾖﾘ 214.1 ｍ2

     (手すり先行足場) 214.11 =214.11

内部枠組本足場 建枠900 仮設拾いﾖﾘ 84.0 ｍ2

84.03 =84.03
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05_01　建築数量 工事別-2

2 内装改修 <撤去>

<天井>

天井下地撤去 軽鉄 内部拾い<天井>ﾖﾘ 67.7 ｍ2

集積共   a 61.06 =61.06

  b 6.64 =6.64 =67.70

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り 内部拾い<天井>ﾖﾘ 67.7 ｍ2

集積共   a 61.06 =61.06

  b 6.64 =6.64 =67.70

単位係数

発生材積込み 金属屑 天井下地 67.70 x0.02 =1.35 1.4 ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ類 天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞﾖﾘ 単位係数 1.3 ｍ3

  a 61.06 x0.018 =1.10

  b 6.64 x0.028 =0.19 =1.29
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05_01　建築数量 工事別-3

2 内装改修 <改修>

<天井>

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板張り 厚9 不燃 内部拾い<天井>ﾖﾘ 67.7 ｍ2

下地PB厚9.5(不燃)共   a 67.70 =67.70

天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り 厚9.5 準不燃 内部拾い<天井>ﾖﾘ 0.6 ｍ2

  h 0.60 =0.60

天井 高密度ｸﾞﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ張り 厚25 内部拾い<天井>ﾖﾘ 0.6 ｍ2

  h 0.60 =0.60

軽量鉄骨天井下地 19形    ふところ1.5m未満 内部拾い<天井>ﾖﾘ 0.6 ｍ2

下地張りなし   h 0.60 =0.60

軽量鉄骨天井下地 19形    ふところ1.5m未満 内部拾い<天井>ﾖﾘ 67.7 ｍ2

下地張りあり   a 67.70 =67.70

軽量鉄骨天井 開口部補強 19形 450x450 内部拾い<天井>ﾖﾘ 16.0 か所

16.00 =16.00

軽量鉄骨天井 開口部補強 19形 300φ 内部拾い<天井>ﾖﾘ 2.0 か所

2.00 =2.00

天井点検口 ｱﾙﾐ製枠 450角 <2F>談話ｺｰﾅｰ 3.00 =3.00 3.0 か所
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05_01　建築数量 工事別-4

3 発生材処分

発生材運搬･処分費 金属屑 <内装改修>発生材積込ﾖﾘ 1.4 ｍ3

1.35 =1.35

発生材運搬･処分費 ﾎﾞｰﾄﾞ類 <内装改修>発生材積込ﾖﾘ 1.3 ｍ3

1.29 =1.29
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