
数量計算書

西側法面



設計数量総括表
設計書名：町道荒神道1号線法面崩壊対策工 事業区分：砂防･地すべり対策   
　　　　事測量設計業務 工事区分：斜面対策            
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

道路土工 式 1    

法面整形工 式 1    

法面整形 切土部、現場制約有、土砂 ｍ2 31.3  

法面工 式 1    

吹付工 式 1    

硬化性土木シート ｍ2 31.3  

アンカーピン D10、L=300mm 本 151.0  

ラス張工 ｍ2 31.3  

のり面排水工 式 1    

のり面排水工 式 1    

のり面排水材設置 φ30、片面透水型 ｍ 6.3  

仮設工 式 1    

敷板敷設工 式 1    

樹脂製敷板設置撤
去 1820×910×20,両面すべり止め ｍ2 102.0  



道路土工



工種数量総括表
設計書名：町道荒神道1号線法面崩壊対策工 事業区分：砂防･地すべり対策   
　　　　事測量設計業務 工事区分：斜面対策            
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

道路土工 式 1    

法面整形工 式 1    

法面整形 切土部、現場制約有、土砂 ｍ2 31.3  



数量集計表
種　別：法面整形工
規　格：

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

31.3  31.3  法面整形 切土部、現場制約有、土砂 ｍ2



一般計算書
種　　別：法面整形工

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
法面整形 下図参照

切土部、現場制約
有、土砂
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記号 底辺 高さ 倍面積 ㎡

1 2.516 0.286 0.720

2 1.239 0.169 0.209

3 3.078 0.978 3.010

4 3.200 0.850 2.720

5 3.325 0.529 1.759

6 3.370 0.550 1.854

7 3.370 1.700 5.729

8 2.957 1.667 4.929

9 1.947 0.751 1.462

10 3.948 1.983 7.829

11 3.948 2.264 8.938

12 3.816 1.735 6.621

13 3.816 1.923 7.338

14 5.268 1.672 8.808

15 2.711 0.212 0.575

倍面積 ㎡ 62.501

面積 ㎡ 31.251

法面面積



法面工



工種数量総括表
設計書名：町道荒神道1号線法面崩壊対策工 事業区分：砂防･地すべり対策   
　　　　事測量設計業務 工事区分：斜面対策            
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

法面工 式 1    

吹付工 式 1    

硬化性土木シート ｍ2 31.3  

アンカーピン D10、L=300mm 本 151.0  

ラス張工 ｍ2 31.3  



数量集計表
種　別：吹付工
規　格：

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

31.3  31.3  

151    151    

31.3  31.3  

硬化性土木シート ｍ2

アンカーピン D10、L=300mm 本

ラス張工 ｍ2



一般計算書
種　　別：吹付工

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
硬化性土木シート 下図参照

31.3  ｍ2
アンカーピン 481本/100m2より

N=(481/100)×31.3=150.553本
D10、L=300mm

151    本
ラス張工 硬化性土木シートと同数量
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記号 底辺 高さ 倍面積 ㎡

1 2.516 0.286 0.720

2 1.239 0.169 0.209

3 3.078 0.978 3.010

4 3.200 0.850 2.720

5 3.325 0.529 1.759

6 3.370 0.550 1.854

7 3.370 1.700 5.729

8 2.957 1.667 4.929

9 1.947 0.751 1.462

10 3.948 1.983 7.829

11 3.948 2.264 8.938

12 3.816 1.735 6.621

13 3.816 1.923 7.338

14 5.268 1.672 8.808

15 2.711 0.212 0.575

倍面積 ㎡ 62.501

面積 ㎡ 31.251

法面面積



のり面排水工



工種数量総括表
設計書名：町道荒神道1号線法面崩壊対策工 事業区分：砂防･地すべり対策   
　　　　事測量設計業務 工事区分：斜面対策            
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

のり面排水工 式 1    

のり面排水工 式 1    

のり面排水材設置 φ30、片面透水型 ｍ 6.3  



数量集計表
種　別：のり面排水工
規　格：

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

6.3  6.3  のり面排水材設置 φ30、片面透水型 ｍ



一般計算書
種　　別：のり面排水工

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
のり面排水材設置 下図参照

φ30、片面透水型

L=5.8+0.5=6.30m 6.3  ｍ
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仮設工



工種数量総括表
設計書名：町道荒神道1号線法面崩壊対策工 事業区分：砂防･地すべり対策   
　　　　事測量設計業務 工事区分：斜面対策            
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

仮設工 式 1    

敷板敷設工 式 1    

樹脂製敷板設置撤
去 1820×910×20,両面すべり止め ｍ2 102.0  



数量集計表
種　別：敷板敷設工
規　格：

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

102.0  102.0  
樹脂製敷板設置撤
去

1820×910×20,両面すべり
止め ｍ2



一般計算書
種　　別：敷板敷設工

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
樹脂製敷板設置撤 下図参照
去

1820×910×20,両
面すべり止め

※敷板1枚あたりの面積は
1.820×0.910=1.66m2/枚
敷板必要枚数(参考)は
102.0÷1.66=61.45=62枚 102.0  ｍ2
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数量計算書

東側法面



設計数量総括表
設計書名：町道荒神道1号線法面崩壊対策工 事業区分：砂防･地すべり対策   
　　　　事測量設計業務 工事区分：斜面対策            
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

道路土工 式 1    

掘削工 式 1    

掘削 小規模 ｍ3 9.7  

残土処理工 式 1    

積込み（ルーズ） 土砂 ｍ3 8.2  

土砂等運搬 土砂 ｍ3 8.2  

残土等処分 土砂 ｍ3 8.2  

擁壁工 式 1    

作業土工 式 1    

床掘 小規模 ｍ3 3.1  

埋戻 小規模 ｍ3 4.1  
起点側埋戻(土のう中詰分):3.4m3
　擁壁前面:0.7m3

基面整正 ｍ2 3.5  

テラセル擁壁工 式 1    

テラセル 4セル,1:0.3 枚 29.0  
テラセル施工面積　A=10.1m2L=2.
98mセルロック　N=171個

セルアンカー □30×550 本 30.0  



設計数量総括表
設計書名：町道荒神道1号線法面崩壊対策工 事業区分：砂防･地すべり対策   
　　　　事測量設計業務 工事区分：斜面対策            
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

植生土のう ジオセルバッグ 袋 238.0  

樹脂アンカーピン □20×300 本 11.0  

砕石 RC-40 ｍ3 11.9  

基礎コンクリート σck=18kN/m2 ｍ3 1.1  

型枠 小型 ｍ2 1.6  

用心鉄筋 D13 SD345 l=300mm kg 5.4  

小口止め用鋼製型
枠（直壁） t=12mm,メッキ加工品 set 12.0  

枠固定用杭 アンカーピン　D10×250 本 48.0  

補強材入り長繊維
不織布 t=3mm,L=1.0m ｍ2 25.2  ロス率含む



道路土工



工種数量総括表
設計書名：町道荒神道1号線法面崩壊対策工 事業区分：砂防･地すべり対策   
　　　　事測量設計業務 工事区分：斜面対策            
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

道路土工 式 1    

掘削工 式 1    

掘削 小規模 ｍ3 9.7  

残土処理工 式 1    

積込み（ルーズ） 土砂 ｍ3 8.2  

土砂等運搬 土砂 ｍ3 8.2  

残土等処分 土砂 ｍ3 8.2  



数量集計表
種　別：掘削工
規　格：

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

9.7  9.7  掘削 小規模 ｍ3



平均断面体積計算表
種　　別：掘削工
ブロック：一般計算書
区　　分：
細　　別：掘削
規　　格：小規模

掘削（小規模）

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － －

1.5  3.6  1.80 2.7  

1.8  2.2  2.90 5.2  

1.1  1.1  1.65 1.8  

小　　計 4.4  9.7  

合　　計 4.4  9.7  

NO.0+6.7

NO.0+8.2
距離は起点側土工
根拠図参照

NO.0+10.0

NO.0+11.1



起点側土工根拠図
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数量集計表
種　別：残土処理工
規　格：

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

8.2  8.2  

8.2  8.2  

8.2  8.2  

積込み（ルーズ） 土砂 ｍ3

土砂等運搬 土砂 ｍ3

残土等処分 土砂 ｍ3



一般計算書
種　　別：残土処理工

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
積込み（ルーズ） （掘削土量+床掘土量）-埋戻し土量÷土量変化率

各計算書より
土砂 （9.7+3.1)-4.1÷0.9=8.24

8.2  ｍ3
土砂等運搬 積込み土砂と同数量

土砂
8.2  ｍ3

残土等処分 積込み土砂と同数量

土砂
8.2  ｍ3



擁壁工



工種数量総括表
設計書名：町道荒神道1号線法面崩壊対策工 事業区分：砂防･地すべり対策   
　　　　事測量設計業務 工事区分：斜面対策            
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

擁壁工 式 1    

作業土工 式 1    

床掘 小規模 ｍ3 3.1  

埋戻 小規模 ｍ3 4.1  
起点側埋戻(土のう中詰分):3.4m3
　擁壁前面:0.7m3

基面整正 ｍ2 3.5  

テラセル擁壁工 式 1    

テラセル 4セル,1:0.3 枚 29.0  
テラセル施工面積　A=10.1m2L=2.
98mセルロック　N=171個

セルアンカー □30×550 本 30.0  

植生土のう ジオセルバッグ 袋 238.0  

樹脂アンカーピン □20×300 本 11.0  

砕石 RC-40 ｍ3 11.9  

基礎コンクリート σck=18kN/m2 ｍ3 1.1  

型枠 小型 ｍ2 1.6  

用心鉄筋 D13 SD345 l=300mm kg 5.4  

小口止め用鋼製型
枠（直壁） t=12mm,メッキ加工品 set 12.0  



工種数量総括表
設計書名：町道荒神道1号線法面崩壊対策工 事業区分：砂防･地すべり対策   
　　　　事測量設計業務 工事区分：斜面対策            
　　　　

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘　　要

枠固定用杭 アンカーピン　D10×250 本 48.0  

補強材入り長繊維
不織布 t=3mm,L=1.0m ｍ2 25.2  ロス率含む



数量集計表
種　別：作業土工
規　格：

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

3.1  3.1  

4.1  4.1  

3.5  3.5  

床掘 小規模 ｍ3

埋戻 小規模 ｍ3

起点側埋戻(土のう中
詰分)3.4m3　
擁壁前面0.7m3

基面整正 ｍ2



平均断面体積計算表
種　　別：作業土工
ブロック：一般計算書
区　　分：
細　　別：床掘
規　　格：小規模

床掘

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － －

1.5  0.9  0.45 0.7  

1.8  0.8  0.85 1.5  

1.1  0.8  0.80 0.9  

小　　計 4.4  3.1  

合　　計 4.4  3.1  

NO.0+6.7

NO.0+8.2
距離は起点側土工
根拠図参照

NO.0+10.0

NO.0+11.1



平均断面体積計算表
種　　別：作業土工
ブロック：一般計算書
区　　分：
細　　別：埋戻
規　　格：小規模

埋戻

測　点 距 離(m) 断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3) 摘　要

－ 0.0  － －

1.5  3.6  1.80 2.7  

0.0  － －

1.5  0.9  0.45 0.7  

0.3  － －

1.8  0.2  0.25 0.5  

1.1  0.2  0.20 0.2  

小　　計 5.9  4.1  

合　　計 5.9  4.1  

NO.0+6.7

NO.0+8.2 起点側：掘削数量

距離は起点側土工
根拠図参照

NO.0+6.7

NO.0+8.2 起点側：床掘数量

距離は起点側土工
根拠図参照

NO.0+8.2

NO.0+10.0

NO.0+11.1



一般計算書
種　　別：作業土工

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
基面整正 施工延長は擁壁計画延長と同様

1.167×2.98=3.48

3.5  ｍ2



起点側土工根拠図

テラセル擁壁 L=2.98m

FH=7.40 FH=7.40

NO
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1.
1

NO
.0
+8
.4
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1号
小
口
止
め

2号
小
口
止
め

縦断方向 掘削床掘範囲
L=1.5m

1
:
0
.
3

既設コンクリート擁壁

基礎コンクリート L=2.98m

植生土のう
※テラセル施工後の埋戻

植生土のう
※テラセル天端

（展開図）



数量集計表
種　別：テラセル擁壁工
規　格：

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

29.0  29.0  

30.0  30.0  

238.0  238.0  

11.0  11.0  

11.9  11.9  

1.1  1.1  

1.6  1.6  

5.4  5.4  

12.0  12.0  

48.0  48.0  

テラセル 4セル,1:0.3 枚

セルロック
N=171個
テラセル施工面積
A=10.1m2

セルアンカー □30×550 本

植生土のう ジオセルバッグ 袋
起点側：227袋
擁壁部：11袋

樹脂アンカーピン □20×300 本

砕石 RC-40 ｍ3

基礎コンクリート σck=18kN/m2 ｍ3

型枠 小型 ｍ2

用心鉄筋 D13 SD345 l=300mm kg

小口止め用鋼製型
枠（直壁） t=12mm,メッキ加工品 set

枠固定用杭 アンカーピン　D10×250 本



数量集計表
種　別：テラセル擁壁工
規　格：

細　別 規　格 単位 一般計算書 合　計 摘　要

25.2  25.2  
補強材入り長繊維
不織布 t=3mm,L=1.0m ｍ2 ロス率含む



一般計算書
種　　別：テラセル擁壁工

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
テラセル 計算書より

4セル,1:0.3
29.0  枚

セルアンカー 計算書より

□30×550
30.0  本

植生土のう 上記表、掘削、床掘の計算書より,
NO.0+6.7～NO.0+8.2：掘削＝2.7m3,床掘＝0.7m3

ジオセルバッグ 植生土のう土量＝2.7+0.7＝3.4m3
植生土のう1袋当たりの体積＝0.015m3
植生土のう袋＝3.4÷0.015＝227袋
227+11＝238.0

238.0  袋
樹脂アンカーピン 計算書より

□20×300
11.0  本

砕石 計算書より

RC-40
11.9  ｍ3

基礎コンクリート 0.3×1.167×3.0＝1.1

σck=18kN/m2

1.1  ｍ3
型枠 上図より

2×(1.167×0.3)+(2.98×0.3)＝1.59
小型

1.6  ｍ2

家見通し

軒見通し

1
:
0
.
3

樹脂アンカーピン
1本/袋

ジオセルバッグ
3.5袋/m

セルアンカー

テラセル
4セル

砕石層
C-40（またはRC-40)

基礎コンクリート
σck=18N/mm2
擁壁延長L=2.98m

用心鉄筋
D13 SD345

壁
高

：
H

3
0
0

1167



一般計算書
種　　別：テラセル擁壁工

細別／規格 算　　　式　／　　図　　　 数 　量
用心鉄筋 1スパン（1.07×2.65）当たり鉄筋本数：16本

(3.0/2.65)×16×0.30×0.995＝5.41
D13 SD345 l=300m
m

5.4  kg
小口止め用鋼製型 ジオセル擁壁工一般図(3)より
枠（直壁） 1号小口止め7set、2号小口止め5set。

7+5＝12.0
t=12mm,メッキ加
工品 12.0  set
枠固定用杭 ジオセル擁壁工一般図(3)より

枠固定用杭は1段当たり4本。
アンカーピン　D1 1号小口止め：7×4＝28本、2号小口止め：5×4＝20本
0×250 28+20＝48.0 48.0  本
補強材入り長繊維 ジオセル擁壁工一般図(3)より
不織布 1段当たりに使用する吸出し防止材ネット入り長繊維不織布は、

B＝2.0m,L=1.0mより、2.0m2/段
t=3mm,L=1.0m 1号小口止め：2×7＝14m2、2号小口止め：2×5＝10m2

（14+10）×1.05＝25.2
※1.05:loss率

25.2  ｍ2

(2648)

(
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0
6
8
)

(
2
6
7
)

(331)

662

5
3
4

42
5

用心鉄筋(D13 SD345)

l=300mm



一般計算書
種　　別：テラセル擁壁工


