
琴浦町

下大江

数　量　計　算　書



琴浦町下大江

種　別 名　称 規　格 単 位 数　量 設計値 摘　　要

据付工 樋門撤去 箇所 1 1 撤去工含む

階段工 階段布設 m 1.2 1 

撤去工 床掘 m3 2.4 2 

既設水路一部取壊し m3 0.1 0.1 

アスファルト一部破砕 m2 0.59 0.6 

アスファルト一部切断 m 2.2 2.2 1.4+0.42+0.42

コンクリート殻運搬 無筋 m3 0.1 0.1 

アスファルト殻運搬 m3 0.02 0.02 

現場発生土運搬 m3 2.4 2.0 

数　量　総　括　表



産廃処分費 コンクリート処分 無筋 ton 0.2 0.2 

アスファルト処分 ton 0.1 0.1 

現場発生土処分 m3 2.4 2 

仮設工

水替工
土のう工

有効高H=13cm、積巾
B=35cm、積長L=45cm m3 0.35 0.4 

18袋(0.70m2÷0.04m2)×
0.02m3

購入土
m3 0.35 0.4 



琴浦町下大江

名称 規格 測点 延長(m)

樋門 W800×H800 No.0 1 箇所

延長・箇所調書

控除長(m) 延長(m)・箇所



琴浦町下大江

名称 規格 測点 延長(m)

延長・箇所調書

控除長(m) 延長(m)・箇所

階段工 1.0 箇所



階段工　数量計算書

名 称 規 格 数 量 単 位

コンクリート(階段部) 18N-8-40 2.75 m3

型枠(階段部) 小構 5.6 m2

基礎砕石(階段部) RC-40、t=20cm 10.0 m2

コンクリート(被覆部) 18N-8-40 2.2 m3

型枠(被覆部) 小構 22.0 m2

※計算式・数量、小構造物標準設計図集参照
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仮設工　水替え土のう工数量計算書

名 称 規 格 数 量 単 位

土のう工
有効高H=13cm、積巾B=35cm、

積長L=45cm 0.35 m3

土のう寸法　一袋当り、有効高H=13cm、積巾B=35cm、積長L=45cm

1箇所当り

計 算 式

(0.70m2/0.04(m2/袋))×0.02(m3/袋)
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土のう工
CAD求積 A=0.70m2

上流側壁高



数量計算書(取壊し・処分)



既設構造物取壊し・処分数量集計表

琴浦町下大江

単位重量= 2.35t/m3 単位重量= 2.35t/m3 運搬 処分

m3 t m3 t m3 m3

用水路

① 床　　掘 2.03 2.03

② 河川道路 0.02 0.06

③ 現況水路壁 0.01 0.03

④ 現況水路床 0.06 0.15

⑤ 仮設工（土のう中詰め材） 0.400 0.400

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

0.02 0.10 0.10 0.20 2.43 2.43

アスファルト処分量 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ処分量 現場発生土処分量

小　計

構造
物

番号
構造物名称 備考



土工　数量計算書

L=1.4m

名 称 断 面 積 ・ 延 長 数 量 単 位

床　　掘 A=1.45m2

L=1.4m 2.03 m3

1箇所当り

計 算 式
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河川道路一部撤去　数量計算書

L=1.4m

名 称 規 格 数 量 単 位

河川道路 W=0.42m

L=1.4m 0.59 m2

0.02 m3

１箇所当り

計 算 式
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現況水路壁一部撤去　数量計算書

名 称 規 格 数 量 単 位

現況水路壁 A=0.04m2

L=0.35m 0.01 m3

1箇所当り

計 算 式
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現況水路床一部撤去　数量計算書

名 称 規 格 数 量 単 位

現況水路床 A=0.18m2

L=0.35m 0.06 m3

1箇所当り

計 算 式
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見積書

品                     名 型 式 数量 単位 単  価 金   額
ステンレス製スライドゲート(有効幅800×有効高800)手動ラック式 ４方水密

工事価格
・工事原価
 製作原価 1 式
 据付工事原価 1 式

 設計 及び 技術費 3.68 %
工事原価計

・一般管理費 26.17 %

工事価格計
( 改め )

合計 式



ゲート内訳

品                     名 型式 数量 単位 単  価 金   額
製作原価(ステンレス製スライドゲート有効W=600×H=600)

直接製作費
材料費 扉体 1.0 式

戸当金物 1.0 式
機器単体費 1.0 式

小計

労務費
直接労務費 扉体 6.06 人

戸当金物 8.42 式

小計

塗装費

酸洗費 
扉体直接労務費×9％
戸当直接労務費×8％ 

1.0 式

小計
直接製作費計

間接製作費
間接労務費 60.0 %

工場管理費 25.0 %

製作原価計



スライドゲート材料表



ゲート　材料内訳

No.1-2

品                     名材  質 形 状 寸 法 数量 単位 単  価 金   額 摘   要

扉体 装置

主要部材費

溝形鋼 SUS304 [80×40×5 10.56 Kg

溝形鋼 SUS304 [60×30×6 8.86 Kg

鋼板 SUS304 PL6t 34.12 Kg スキンプレート

鋼板 SUS304 PL16t 3.55 Kg

鋼板 SUS304 PL12t 0.96 Kg

鋼板 SUS304 PL25t 2.00 Kg

平形鋼 SUS304 FB9×75 4.15 Kg

平形鋼 SUS304 FB9×50 2.94 Kg

平形鋼 SUS304 FB9×35 5.93 Kg

平形鋼 SUS304 FB5×19 7.10 Kg

平形鋼 SUS304 FB6×19 0.69 Kg

小計 80.86 

部品費

水密ゴム CR P型 PA-22 2.31 Kg

水密ゴム CR 平型 9t×60 0.48 Kg

小計 2.79 

合計 83.65 Kg



ゲート　材料内訳

No.1-3

品                     名材  質 形 状 寸 法 数量 単位 単  価 金   額 摘   要

戸当金物

主要部材

溝形鋼 SUS304 [150×75×6 67.56 Kg

山形鋼 SUS304 L75×75×6 14.20 Kg

開閉装置架台

溝形鋼 SUS304 [150×75×9 19.29 Kg

鋼板 SUS304 PL16ｔ 8.61 Kg

鋼板 SUS304 PL9t 12.64 Kg

鋼板 SUS304 PL3t 0.54 Kg

小計 122.84 Kg

合計 122.84 Kg



ゲート　材料内訳

No.1-4

品                     名材  質 形 状 寸 法 数量 単位 単  価 金   額 摘   要

機器単体費

開閉装置 FC200 LPS-1S 1 台 12KN

ラック SUS304 同上用 1.92M 1 本

ジョイント SCS13A 同上用 1 ヶ

ピン SUS304 同上用 1 本

合計 25.24 Kg



ゲート　内訳　工数算定表（小型水門）

No.1-5

製作工数　扉体

標準製作工数ｙ = 3.87 × 扉体面積 + 2.19 = 3.87 × 0.64 + 2.19 = 4.67

扉体面積 = 0.80 × 0.80 = 0.64 ㎡

標準工数 材料補正 製作補正 製作数

扉体製作工数Y = 4.67 × 1.30 × 1.00 = 6.07 人 1.00

製作工数 戸当

標準製作工数ｙ = 0.59 × 戸当延長 + 2.67 = 0.59 × 6.46 + 2.67 = 6.48

戸当高 本数 戸当幅 本数

= 2.43 × 2.00 + 0.80 × 2.00 = 6.46 ｍ

標準工数 材料補正 製作補正 製作数

戸当製作工数Y = 6.48 × 1.30 × 1.00 = 8.43 人 1.00

※ 製作工数は次式による

Y = y × Km × Kn

Y ： 1基当たりの製作工数　（人 / 基）

y ： 1基当たりの標準製作工数　（人 / 基）

Km ： 使用材料による補正係数

Kn ： 製作数による補正係数

戸当延長



据付工事 内訳

No.2-1
品     名 型   式 数量 単位 単 価 金  額 摘   要

据付工事原価
直接工事費

荷造輸送費 1.0 式

材料費 1.0 式

労務費 据付工 8.7 人 各据付工+撤去工

普通作業員 1.93 人

労務費計

直接経費 機械経費 1.0 式
直接工事費計

間接工事費

共通仮設費 20 ％
直接工事費×
19.81%

現場管理費 22 ％ 純工事費×21.89%

据付間接費 80.0 ％ 据付工×80％

間接工事費計

据付工事原価計



据付工事 内訳 (荷造輸送費・据付材料費・機械経費)

No.2-2
品     名 型   式 数量 単位 単 価 金  額 摘   要

荷造輸送費
荷造費 0.2317 ｔ
輸送費 42Km 1.0 式

小計

材料費
据付材料費 3.0 ％ 労務費×3.0％

据付補助材料費 1.5 ％ 労務費×1.5％

小計

機械経費
エンジンウェルダー 3.0 日
ミニラフター 2.0 日
雑器具損料 1.0 式 2.0%

小計



据付工事 内訳　工数算定表

No.2-3

据付工数　（小型水門）

標準据付工数ｙ = 3.49 × 扉体面積 + 8.50 = 3.49 × 0.64 + 8.50 = 10.73

扉体面積 ＝ 0.80 × 0.80 = 0.64 ㎡

標準工数 据付補正 動力低減
据付数

据付工数Y = 10.73
×

1.0 
×

0.9
=

9.66 人 1.00

機械設備据付工 = 9.66 × 0.80 = 7.73 人

普通作業員 = 9.66 × 0.20 = 1.93 人

※ 手動式により 据付工数 10％低減

※ 区分別工数比率      ％

開閉装置 標準工数

撤去工数Y = 据付工数 × 5% = 10.73 × 0.05 = 0.54 人

扉体 標準工数

撤去工数Y = 据付工数 × 5% = 10.73 × 0.05 = 0.54 人

　　※土地改良工事積算基準（施設機械）令和7年度　P.100参考

扉体 戸当り 開閉装置

30 45 25










