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第1期工事該当範囲

第1期工事該当範囲

第2期工事(予定)

第2期工事(予定)

内部建築改修工事では玄関鋼製ﾄﾞｱ、ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽの取替えを行うが、撤去材の搬出に際して一部内壁改修を行う

外部建具改修工事において住戸玄関戸部の既存室名札は撤去･処分とし､ｱﾙﾐ製210×74を新設とする

内部建築改修工事では2階～5階の3DK-B×4戸、1DK×8戸の合計12戸を対象とする

機械設備改修工事では洗面化粧台、洗濯機ﾊﾟﾝ、腰掛便器、屋外壁掛ｶﾞｽ給湯器(附属品共)の取替えを行う

電気設備改修工事では付随する照明器具の取替えを行う（LED照明器具への取替え､機械設備器具関連部改修）

建具枠周囲(上､左右:W=50)撤去は集塵装置付ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｶｯﾄ + ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ斫り(湿潤化)とする　※負圧なし

内壁改修工事においてﾕﾆｯﾄﾊﾞｽはｱｽﾍﾞｽﾄを含まない。内壁撤去材の石こうﾎﾞｰﾄﾞ12tはみなしｱｽﾍﾞｽﾄ建材としている。

外部建具改修工事では住戸玄関:12ｹ所､P.S部:8ｹ所､ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ:5ｹ所､1F倉庫:1ｹ所､RF出入口:1ｹ所を対象とする

前面道路（北側）は東側がら西側への一方通行となっている

改修工事では材料搬入に垂直式荷揚げ機を使用するが、巻上機の講習が必要となる

本工事は内部改修工事を主とするが、外部建具改修(建具周囲外壁改修共)工事を含む

本工事該当部分には居住者はいないが、工事区域外の居住者の通行には留意する

外部建具改修工事において外壁吹付下地調整材はｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材である

－　工事概要　－

外壁(吹付材共)の撤去範囲は建具枠(上下、左右)より幅50ｍｍとする

本工事は4通～7通(別添図面参照)部分について工事を行う(※共用階段室､共用入口を除く)

本工事は8か月の工期を想定している

←　一方通行

工事該当建物

付近案内図
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（改修前・改修後）仕上表  工事概要

とうはくハイツ改修 ( 第 1 期 ) 工事

2026.4

腰 Ｈ室　名 床 巾木 壁 天井 廻縁ＣＨ 備　考階

内部仕上表　（各 3DK・1K共通）

外壁仕上表
改修前

改修後

ｾﾒﾝﾄ系下地調整材(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)

複層塗材E(3層)､ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し下地

壁養生 ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ0.1t 1重張､木下地(胴縁程度)

床養生 ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ0.15t 2重張

鋼製建具取替え部撤去部

(ゆず肌状､ﾛｰﾗｰ､水系ｳﾚﾀﾝつやあり)

外壁吹付材：防水形複層塗材E

既存のまま(建具改修部を除く)

内部建築改修工事では玄関鋼製ﾄﾞｱ、ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽの取替えを行うが、撤去材の搬出に際して一部内壁改修を行う

外部建具改修工事において住戸玄関戸部の既存室名札は撤去･処分とし､ｱﾙﾐ製210×74を新設とする

内部建築改修工事では2階～5階の3DK-B×4戸、1DK×8戸の合計12戸を対象とする

機械設備改修工事では洗面化粧台、洗濯機ﾊﾟﾝ、腰掛便器、屋外壁掛ｶﾞｽ給湯器(附属品共)の取替えを行う

前面道路（北側）は東側がら西側への一方通行となっている

改修工事では材料搬入に垂直式荷揚げ機を使用するが、巻上機の講習が必要となる

本工事は内部改修工事を主とするが、外部建具改修(建具周囲外壁改修共)工事を含む

電気設備改修工事では付随する照明器具の取替えを行う（LED照明器具への取替え､機械設備器具関連部改修）

本工事は4通～7通(別添図面参照)部分について工事を行う

本工事該当部分には居住者はいないが、工事区域外の居住者の通行には留意する

外部建具改修工事において外壁吹付下地調整材はｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材である

建具枠周囲(上､左右:W=50)撤去は集塵装置付ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｶｯﾄ + ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ斫り(湿潤化)とする　※負圧なし

内壁改修工事においてﾕﾆｯﾄﾊﾞｽはｱｽﾍﾞｽﾄを含まない。内壁撤去材の石こうﾎﾞｰﾄﾞ12tはみなしｱｽﾍﾞｽﾄ建材としている。

－　工事概要　－

外壁(吹付材共)の撤去範囲は建具枠(上下、左右)より幅50ｍｍとする

外部建具改修工事では住戸玄関:12ｹ所､P.S部:8ｹ所､ﾄﾗﾝｸﾙｰﾑ:5ｹ所､1F倉庫:1ｹ所､RF出入口:1ｹ所を対象とする本工事は8か月の工期を想定している

押　入
（物　入）

コンクリート打放し　吹付タイルＥ 同　左改修前
防水モルタル金コテ押え30ｔ
（排水溝W=100　仕上同上）
段鼻タイル152×60（階段）

防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え
H=100

階段室連絡板：ステンレス枠込0.8ｔ　720×480
集合郵便受（1026×494×300　12個用×2個）

階段室
通　路

既存のまま 同　左改修後 既存のまま 既存のまま
5F～RF

既存のまま

ビニールクロス張り
下地：PB12ｔ（一部GL工法）

同　左改修前
長尺塩ビシート2.0ｔ張り
下地：防水モルタル金コテ押え30ｔ

ソフト巾木
H=100～130

2,200
化粧石膏ボード9ｔ張り（ジプトン）
(梁型)ビニールクロス張り　PB12ｔ下地（GL工法）
軽量鉄骨天井下地

改修後 既存のまま 既存のまま 同　左 既存のまま 2,200

2F～4F
改修前 同　左 2,100

改修後 既存のまま 同　左 既存のまま 2,100

改修前 ソフト巾木
H=60

1,100ビニールクロス張り（一部 100角タイル）
下地：耐水PB12ｔ（一部 GL工法）

2,100

洗面・脱衣室

改修前 ユニットバス　（3DK用　1216タイプ、1K　1014タイプ）　　※本体取付工事は本工事、機器接続は設備工事　　手すり：TS113A6（12ヶ所）含む（本工事）
（参考：NP-1216RBL、NP-1014RBL）

換気扇（設備）

浴　室

改修後

5F～RF

2F～4F

5F～RF

2F～4F

5F～RF

5F～RF

化粧石膏ボード9ｔ張り（ジプトン）
一部 ビニールクロス張り　PB9ｔ下地
軽量鉄骨天井下地

5F～RF

2F～4F

2F～4F

2F～4F

ビニールクロス張り
下地：PB12ｔ（一部GL工法）

ソフト巾木
H=60

複合フロアー12ｔ張り
下地：ネダフォーム95ｔ

ホール
（廊下）

玄　関

改修後 既存のまま 同　左
5F～RF

既存のまま 2,100
2F～4F

2F～4F

既存のまま 既存のまま 既存のまま

5F～RF

5F～RF

2F～4F

和室8帖
（和室7.5帖）
和室6帖

木製巾木
H=35

(3DK)長尺塩ビシート2.0ｔ張り　コンパネ12ｔ下地
(1K)複合フロアー12ｔ張り　ネダフォーム95ｔ下地

ビニールクロス張り
下地：PB12ｔ（一部 GL工法）
(3DK)ビニールクロス張り　ベニヤ5.5ｔ下地

2,100

改修前 2,100
ビニールクロス張り
下地：PB12ｔ 同　左

化粧石膏ボード9ｔ張り（ジプトン）
軽量鉄骨天井下地

Ｗ　Ｃ
2F～4F

改修後 既存のまま 既存のまま 既存のまま 同　左 既存のまま 2,100

ソフト巾木
H=60

(3DK)長尺塩ビシート2.0ｔ張り　コンパネ12ｔ下地
(1K)複合フロアー12ｔ張り　ネダフォーム95ｔ下地

2F～4F

5F～RF

5F～RF

5F～RF

2F～4F

コンクリート打放し　軽量骨材5ｔ吹付
(梁型)ビニールクロス張り　PB12ｔ下地（GL工法）
一部 ビニールクロス張り　下地：PB9ｔ 2,400

アルミカーテンレール（S）

化粧石膏ボード9ｔ張り（ジプトン）
(梁型)ビニールクロス張り　PB12ｔ下地（GL工法）
軽量鉄骨天井下地

ビニールクロス張り
下地：PB12ｔ（一部 GL工法）

同　左

洋室6帖

同　左

2,400

2,515

ビニールクロス張り
下地：PB12ｔ（一部 GL工法）
一部 耐水PB12ｔ（一部 GL工法）100角タイル

5F～RF

流し台（RL-120）、ガス台（RLG・60BG）
吊戸棚（T-120RL）、水切り（SUS304L=1820）
レンジフードファン（VSF-60Ⅲ型）

2,510
(K)2,5452F～4F

改修前 同　左

改修後 既存のまま 既存のまま 既存のまま 同　左

ソフト巾木
H=60 5F～RF 2,400

2F～4F

複合フロアー12ｔ張り
下地：ネダフォーム95ｔ

コンクリート打放し　軽量骨材5ｔ吹付
(梁型)ビニールクロス張り　PB12ｔ下地（GL工法）

Ｄ　Ｋ

複合フロアー12ｔ張り
下地：ネダフォーム95ｔ

改修前

改修後

改修前

改修後

タタミ敷き55ｔ（インジュレーション）
下地：ネダフォーム40ｔ
（一部 縁甲板12ｔ　下地：ネダフォーム95ｔ（和室7.5帖））

既存のまま 既存のまま

ソフト巾木
H=60

既存のまま

ビニールクロス張り
下地：PB12ｔ（一部 GL工法）

既存のまま

同　左

同　左

(2F)ラワン合板5.5ｔ Ｔ-2　下地：ネダフォーム95ｔ
(3Ｆ～5Ｆ)ころばし床組の上　ラワン合板5.5ｔ Ｔ-2

改修前

改修後 既存のまま 既存のまま 既存のまま

押入ボード9ｔ張り
一部 GL工法

雑巾摺り(ﾒﾙｻﾜ)
H=10

同　左

同　左

2F～4F

5F～RF

2F～4F

5F～RF

2F～4F

5F～RF

2F～4F

5F～RF

コンクリート打放し　軽量骨材5ｔ吹付
(梁型)ビニールクロス張り　PB12ｔ下地（GL工法）

(和室6帖・8帖)コンクリート打放し
(和室7.5帖・廊下物入・洋室物入れ)PB9ｔ張り

2,100～2,545

化粧石膏ボード9ｔ張り（ジプトン）
(梁型)ビニールクロス張り　PB12ｔ下地（GL工法）
軽量鉄骨天井下地

PB9ｔ張り　軽量鉄骨天井下地
(梁型)ビニールクロス張り　PB12ｔ下地（GL工法）

2,520～1,825

2,400～1,825

既存のまま

既存のまま

2,100

既存のまま

アルミカーテンレール（S）

中棚（和室）、天袋（和室6帖のみ）

コンクリート打放し　アクリルリシン吹付

SD-1部一部撤去のうえ塩ﾋﾞｼｰﾄ2t(FS)張り

図示部撤去のうえ新設　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り
下地LGS65､PB12.5ｔ(一部ｼｰｼﾞﾝｸﾞ)

図示部撤去のうえ新設　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ張り
(一部100角ﾀｲﾙ接着張り)
下地LGS65､PB12.5ｔ(一部ｼｰｼﾞﾝｸﾞ)

洗面ユニット、洗濯パン（設備工事）
手すり：TS113A6

上り框：90×105（メルサワ）CL塗

UB1216､UB1014撤去のうえ　3DK：UB1216､1DK：UB1014新設（明細は別図参照）、換気は既存ﾀﾞｸﾄに接続

既存SD-1撤去のうえ新設(建具表参照)
既存室名札：樹脂製210×125　撤去･処分
新設室名札：ｱﾙﾐ製(ﾅｽﾀKS-N20AS程度）210×74､4文字

洗面ユニット、洗濯パン撤去のうえ新設(別図参照)
手すり：TS113A6撤去のうえ新設：TS134GY6S

既存換気ダクトに新設換気扇を接続

手すり：TS113A6　現況のまま
既存腰掛便器撤去のうえ新設(機械設備図参照)

換気扇（設備工事）､手すり：TS113A6

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

一部撤去のうえ新設
ｿﾌﾄ巾木H=60

図示部撤去のうえ
新設　ｿﾌﾄ巾木H=60

既存のまま

既存のまま



D R A W I N G  N O

N O .

有限
会社

一級建築士　

アーク設計工房アーク設計工房
S

H E A D C H I E F D R A W T I T L E

－

第２６２２８７号　　

ＴＥＬ　０８５８－５２－３５９９／ＦＡＸ　０８５８－５２－３５９９

杉嶋　信次
琴浦事務所

とうはくハイツ改修工事 Ｍ ４

改修前・改修後　衛生器具表 NO SCALE 2026.4

腰掛大便器

洗面化粧台

洗濯機用ﾊﾟﾝ

ｶﾞｽ給湯器

ｶﾞｽ給湯器

1

1

1

1

1

1

1

1A

B

C

E

G

H

I

J

湯水混合栓 TK 210B 1

A

B

C

E

G

H

I

J

D

ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ 二口F 1

湯水混合栓D 1

ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ 1F

洗濯機用水栓

LDBA060BAGDS1A

改修後　衛生器具表改修前　衛生器具表

C 730P
S731B､TS731ZSN､TC262N､Y9201
TS116SP､他附属金具1式

LDSB 600ZD
LMB600L 立水栓､止水栓､Sﾄﾗｯﾌﾟ
他附属金具1式

PWA
801CASB

腰掛大便器
撤去･処分･取替

洗面化粧台
撤去･処分･取替

洗濯機用ﾊﾟﾝ
撤去･処分･取替

1

1

1

T 200S 13Aﾎｰﾑ水栓
撤去･処分･取替

1

1K TYPE該当
UB1014

3DK TYPE該当
UB1216

屋外壁掛16型､ﾒｲﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ､ﾌﾛｺﾝﾄﾛｰﾗ､配管ｶﾊﾞｰ
止水栓､可とう管ｺｯｸ(ﾌﾚｷ付)
ｺﾝﾄﾛｰﾗは配管､配線工事を含む

1K TYPE該当
RGH 160HB

3DK TYPE該当
RGH 250HB

屋外壁掛25型､ﾒｲﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ､ﾌﾛｺﾝﾄﾛｰﾗ､配管ｶﾊﾞｰ
止水栓､可とう管ｺｯｸ(ﾌﾚｷ付)
ｺﾝﾄﾛｰﾗは配管､配線工事を含む

換気扇､天井点検口、標準附属品一式共
TOTO　JH1014　□

換気扇､天井点検口、標準附属品一式共
TOTO　JH1216　□94

94

ｶﾞｽ給湯器
撤去･処分･取替

ｶﾞｽ給湯器
撤去･処分･取替

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ
撤去･処分･取替

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ
撤去･処分･取替

1

1

1

1

符号 品番 附属品・その他品名
1住戸
当り
数量

全体
数量

符号 品番品名 附属品・その他
1住戸
当り
数量

全体
数量

縦引きﾄﾗｯﾌﾟ付

既存のまま

15A 座付L型　既存のまま

13A

15A 座付L型

水栓金具:単水栓､止水栓､Sﾄﾗｯﾌﾟ､扉ｶﾗｰ:ﾎﾜｲﾄ
化粧鏡(一面鏡･LEDﾗﾝﾌﾟ･ｴｺﾐﾗｰ)LMBA060B1GDC1G

縦引きﾄﾗｯﾌﾟ（PJ002）共

SH215BAJS(12戸)､SH215BAJS(12戸)､HH11292
TCF4714AK､YH501FMR

TK 210B

二口

TW11R

CS215BPR

PWP800N2W

3DK TYPE該当
RUX-E2406W(A)

1DK TYPE該当
RUX-E1616W(A)

屋外壁掛24型､ﾒｲﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ､ﾌﾛｺﾝﾄﾛｰﾗ､配管ｶﾊﾞｰ
止水栓､ｺﾝﾄﾛｰﾗは配管､配線工事を含む

屋外壁掛16型､ﾒｲﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ､ﾌﾛｺﾝﾄﾛｰﾗ､配管ｶﾊﾞｰ
止水栓､ｺﾝﾄﾛｰﾗは配管､配線工事を含む

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ
建築工事にて計上

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ
建築工事にて計上

1DK TYPE該当
UB1014
WSV1014JSX3BK

3DK TYPE該当
UB1216
WSV1216JTX3AK

換気扇､天井点検口､既存開口用窓枠400×600
ｱﾙﾐ片開き戸W=700､ｼｬﾜｰ､握りﾊﾞｰ×2､

換気扇､天井点検口､収納
ｱﾙﾐ片開き戸W=700､ｼｬﾜｰ､握りﾊﾞｰ×2､
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12

12

12

12

12

4

8

4

8

12

12

12

12

12

12

4

8

4

8


