
（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
くさび緊結式足場W900・6ヶ月・架払共 ㎡ 工　種

とび工 0.024 人 労務費

足場リース料 1 ㎡ 機材費

雑資材・運搬費 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

くさび緊結式足場W900・6ヶ月・架払共

名   称 形状規格 金  額 摘  要

足場組立て・解体手間（架払合算）

期間6ヶ月（基本料＋延長損料）手摺先行枠

壁つなぎ、敷盤、トラック場内小運搬等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
くさび緊結式足場　最上部安全手摺 m 工　種

とび工 0.022 人 労務費

手摺材リース料 1 m 機材費

雑資材・運搬費 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

くさび緊結式足場　最上部安全手摺

名   称 形状規格 金  額 摘  要

手摺組立て・解体手間（架払合算）

期間6ヶ月（基本料＋延長損料）

ジョイント金具、トラック場内小運搬等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
くさび緊結式足場 階段 架払共 m 工　種

とび工 0.1 人 労務費

階段ユニットリース料 1 m 機材費

雑資材・運搬費 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

くさび緊結式足場　階段　架払共

名   称 形状規格 金  額 摘  要

階段組立て・解体手間（架払合算）

期間6ヶ月（基本料＋延長損料）手摺共

ジョイント金具、トラック場内小運搬等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
外部養生シート防炎1類・6ヶ月 ㎡ 工　種

とび工 0.008 人 労務費

防炎シートリース料 1 ㎡ 機材費

結束材・雑資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

外部養生シート防炎1類・6ヶ月

名   称 形状規格 金  額 摘  要

シート張り・解体手間（架払合算）

防炎1類メッシュ 期間6ヶ月（延長損料含）

専用シートひも、トラック場内小運搬等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
内部足場 脚立1.8m 期間3ヶ月 ㎡

大工 0.007 人 労務費

リース料 1 ㎡ 機材費

雑資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

内部足場 脚立1.8m 期間3ヶ月

名   称 形状規格 金  額 摘  要

脚立配置・足場板架け・解体手間

脚立(1.8m)・足場板 期間3ヶ月（延長含）

足場板固定用番線、滑り止めゴム等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
墨出し ㎡

大工 0.04 人 労務費

墨出し消耗品 1 式 材料費

測量機器損料 1 式 機材費

計

調整

合計

カノン設計室

墨出し

名   称 形状規格 金  額 摘  要

既存レベル確認・基準墨出し手間

墨汁、墨壺用糸、マーカー、マスキング等

レーザー墨出し器・受光器・三脚 損料

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
後片付け清掃 ㎡

普通作業員 0.032 人 労務費

清掃消耗品 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

後片付け清掃

名   称 形状規格 金  額 摘  要

毎日の掃き掃除・廃材整理・片付け手間

ほうき損料、チリトリ、ガラ袋、ゴミ袋等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
養生 ㎡

大工 0.012 人 労務費

養生ボード 1 ㎡ 材料費

養生副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

養生

名   称 形状規格 金  額 摘  要

清掃・シート敷き・ボード配置・テープ固定

プラスチック段ボール（プラベニヤ）厚手

防塵シート、弱粘着養生テープ等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 号 計 円

数 量 単位 単 価
内装 ソフト巾木H=150 m

内装工 0.082 人 労務費

ソフト巾木 H150 1.05 m 材料費

雑材料・役物費 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

内装　ソフト巾木H=150

名   称 形状規格 金  額 摘  要

小規模施工割増含む（※）

特殊幅広・高機能品（ロス5%含）

専用高粘度接着剤、コーナー処理等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 号 計 円

数 量 単位 単 価
内装 ソフト巾木H=60 m

内装工 0.012 人 労務費

ソフト巾木 1.05 m 材料費

雑材料費 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

内装　ソフト巾木H=60

名   称 形状規格 金  額 摘  要

巾木張り手間

H=60mm（ロス率5%含）

専用接着剤等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 号 計 円

数 量 単位 単 価
内装 ビニールクロス貼り ㎡

内装工 0.04 人 労務費

ビニルクロス 1.1 ㎡ 材料費

副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

内装　ビニールクロス貼り

名   称 形状規格 金  額 摘  要

クロス貼り・パテ処理手間

一般品（柄合わせ等ロス10%含）

下地用パテ・専用接着剤

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 号 計 円

数 量 単位 単 価
内装 廻縁（塩ビ） m

内装工 0.012 人 労務費

塩ビ廻縁 1.05 m 材料費

雑材料・副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

内装　廻縁（塩ビ）

名   称 形状規格 金  額 摘  要

廻縁取付け手間

一般品（ロス率5%含）

接着剤、隠し釘（フィニッシュ）等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 号 計 円

数 量 単位 単 価
内装 不燃化粧材3.0ｔ貼り ㎡

内装工 0.25 人 労務費

不燃メラミン化粧板 1.15 ㎡ 材料費

専用接着材セット 1 式 材料費

見切り材・役物 1 式 材料費

シーリング材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

内装　不燃化粧材3.0ｔ貼り

名   称 形状規格 金  額 摘  要

割付・張付・コーキング手間

3.0t（割付・加工ロス率15%含）

弾性接着剤・両面テープ

アルミジョイナー等

シリコーン・マスキングテープ共

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 号 計 円

数 量 単位 単 価
内装 床ビニールタイル高機能単層 貼り ㎡

内装工 0.06 人 労務費

普通作業員 0.01 人 労務費

高機能単層タイル 1.05 ㎡ 材料費

副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

内装　床ビニールタイル高機能単層 貼り

名   称 形状規格 金  額 摘  要

床張り・下地調整手間

清掃・片付け・材料運搬

サンゲツ グラニット等（ロス5%含）

下地調整材・専用接着剤

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
壁 LGS90 一般 ㎡

内装工 0.085 人 労務費

LGS スタッド 1 式 材料費

LGS ランナー 1 式 材料費

副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

壁 LGS90 一般

名   称 形状規格 金  額 摘  要

LGS組立て手間（@303割増）

90型（W90×H45）＠303ピッチ用

90型（上下枠用）

アンカーピン、軽天ビス類

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 号 計 円

数 量 単位 単 価
金属 天井軽鉄仕上げ(新設） ㎡

内装工 0.045 人 労務費

LGS 野縁・野縁受け 1 式 材料費

吊りボルト・ハンガー類 1 式 材料費

インサート・副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

金属　天井軽鉄仕上げ(新設）

名   称 形状規格 金  額 摘  要

天井下地組立て手間

19型（一般工法用）

吊り金具一式

コンクリート用インサート、ビス類

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 号 計 円

数 量 単位 単 価
内装 天井点検口450□ LGS補強共 カ所

内装工 0.3 人 労務費

天井点検口枠 1 カ所 材料費

LGS補強材一式 1 式 材料費

雑材料・副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

内装　天井点検口450□　LGS補強共

名   称 形状規格 金  額 摘  要

開口・LGS補強・枠取付手間

450角 アルミ製 シルバー

開口部周囲補強用（野縁等）

クリップ、ビス、吊り金具等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 号 計 円

数 量 単位 単 価
内装 天井PB張り9.5ｔ ㎡

内装工 0.04 人 労務費

石膏ボード 1.05 ㎡ 材料費

副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

内装　天井PB張り9.5ｔ

名   称 形状規格 金  額 摘  要

ボード張り手間（捨て張り）

9.5t（ロス率5%含）

ボードビス・接着剤等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 号 計 円

数 量 単位 単 価
内装 天井ロックウール吸音板張り ㎡

内装工 0.04 人 労務費

ロックウール吸音板 1.1 ㎡ 材料費

雑材料・副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

内装　天井ロックウール吸音板張り

名   称 形状規格 金  額 摘  要

天井吸音板張り手間

12t（割付・カットロス率10%含）

専用接着剤、ステープル（タッカー）等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 号 計 円

数 量 単位 単 価
内装 ＰＢ１２．５t張り ㎡

内装工 0.045 人 労務費

石膏ボード 1.05 ㎡ 材料費

副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

内装　ＰＢ１２．５t張り

名   称 形状規格 金  額 摘  要

ボード張り手間

厚12.5mm（ロス5%含）

ボードビス・接着剤等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 号 計 円

数 量 単位 単 価
内装 家具上部ＬＧＳ補強 式

内装工 2.5 人 労務費

LGS角スタッド・吊り材 1 式 材料費

躯体緊結用鋼材・ボルト 1 式 材料費

木下地材 1 式 材料費

雑材料・副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

内装　家具上部ＬＧＳ補強

名   称 形状規格 金  額 摘  要

特殊下地組・レベル調整・緊結手間

100×45、W3/8吊りボルト・専用金物

L-100×100×4（溶接加工）、M12ボルト

杉30×104、30×75等の木製補強材

リーマ付ドリルビス、弾性接着剤等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
木製建具塗装 WHD-1 SOPハンガー共 か所

塗装工 0.95 人 労務費

SOP塗料・下塗材 1 式 材料費

養生材・副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

木製建具塗装 WHD-1 SOPハンガー共

名   称 形状規格 金  額 摘  要

下地調整・養生・SOP塗り分け手間

合成樹脂調合ペイント（2色調色分）

マスキングテープ、ペーパー、パテ等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
金属製建具塗装 AAD-1 SOP か所

塗装工 0.95 人 労務費

SOP塗料・下塗材 1 式 材料費

養生材・副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

金属製建具塗装 AAD-1 SOP

名   称 形状規格 金  額 摘  要

ケレン・清掃・養生・SOP塗り手間

合成樹脂調合ペイント（木部用）

マスキングテープ、ペーパー、パテ等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
木製見切り塗装 25×170　SOP m

塗装工 0.065 人 労務費

SOP塗料・下塗材 1 m 材料費

養生材・副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

木製見切り塗装 25×170　SOP

名   称 形状規格 金  額 摘  要

ケレン・養生・SOP塗り手間（小規模）

合成樹脂調合ペイント（木部用）

マスキングテープ、ペーパー、パテ等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
木製見切り塗装 25×25 SOP m

塗装工 0.067 人 労務費

SOP塗料・下塗材 1 m 材料費

養生材・副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

木製見切り塗装 25×25 SOP

名   称 形状規格 金  額 摘  要

ケレン・養生・SOP塗り手間（小規模）

合成樹脂調合ペイント（木部用）

マスキングテープ、ペーパー、パテ等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
木胴縁取付 12～18×45mm 不陸調整共 材工共 ㎡

建築大工 0.11 人 労務費

木製胴縁材 1 ㎡ 材料費

取付・調整副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

木胴縁取付 12～18×45mm 不陸調整共 材工共

名   称 形状規格 金  額 摘  要

レベル出し・不陸調整・胴縁取付手間

12～18×45mm（乾燥材・防腐処理等）

不陸調整パッキン、コンクリートビス、ボンド等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
木見切り取付 25×170mm 改修取合い部 m

建築大工 0.15 人 労務費

幅広木見切材 1 m 材料費

取付副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

木見切り取付 25×170mm 改修取合い部

名   称 形状規格 金  額 摘  要

幅広材の現場合わせ・鉋削り手間

木製 25×170mm（反り防止・高品質材）

留め付けビス、強力接着剤、パテ等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
木見切り取付 25×25mm 改修取合い部 m

建築大工 0.028 人 労務費

木見切材 1 m 材料費

取付副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

木見切り取付 25×25mm 改修取合い部

名   称 形状規格 金  額 摘  要

現場合わせ加工・不陸調整・取付手間

木製 25×25mm（無垢または塗装用集成材）

木工用ボンド、隠し釘、フィニッシュネイル等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
金属製建具 AD-1 式

建具工 6.9 人 労務費

AD-1 製品代 1 式 材料費

運搬・諸経費 1 式 経費等

計

調整

合計

カノン設計室

金属製建具 AD-1

名   称 形状規格 金  額 摘  要

枠組立・取付・建付け調整・金物取付

アルミフロント枠、排煙窓・ドア本体 等

メーカー運賃、搬入費、設計費、副資材

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
金属製建具 AD-2 式

建具工 0.99 人 労務費

製品代（AD-2） 1 式 材料費

運搬・諸経費 1 式 経費等

計

調整

合計

カノン設計室

金属製建具 AD-2

名   称 形状規格 金  額 摘  要

枠取付・吊り込み・金物調整（端数調整共）

ドア本体・枠・付属金物一式

運搬費、設計費、取付副資材等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
複層ガラス ㎡

ガラス工 0.16 人 労務費

複層ガラス代 1 ㎡ 材料費

取付副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

複層ガラス

名   称 形状規格 金  額 摘  要

ガラス搬入・はめ込み・セッティング手間

LOW-E6+A6+FL6（特注寸法カット共）

セッティングブロック、バッカー材 等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
型板ガラス ㎡

ガラス工 0.1 人 労務費

型板ガラス代 1 ㎡ 材料費

取付副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

型板ガラス

名   称 形状規格 金  額 摘  要

ガラス搬入・はめ込み手間

型板 6t（寸法カット共）

セッティングブロック 等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
シーリング工事 m

防水工 0.02 人 労務費

シーリング材 1 m 材料費

養生・副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

シーリング工事

名   称 形状規格 金  額 摘  要

マスキング・プライマー塗布・打設・均し

変成シリコンまたはシリコンシーラント

プライマー、マスキングテープ、バックアッ
プ

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
自動ドアAAD-1下部腐食修繕 カ所 工　種

建具工 0.71 人 労務費

焼付塗装アルミ板 1 式 材料費

運搬・諸経費 1 式 経費等

計

調整

合計

カノン設計室

自動ドアAAD-1下部腐食修繕

名   称 形状規格 金  額 摘  要

既存下框下地処理・アルミ板取付手間（端
数調整共）

1.5t（621〜1231×106〜130） 4枚一式

運搬費、現場諸経費、ビス・シーリング等
副資材

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
造り付けカウンター受付 1 カ所 工種

建築大工 8.22 人 労務費

主資材（木材） 1 式 材料費

金物・副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

造り付けカウンター受付

名   称 形状規格 金  額 摘  要

木取り・加工・組立・現場取付手間

天板・本体CLT(t=36)、突板合板、シナ合板等

スライド丁番、レール、SUS棚柱、アジャスター等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
造り付けテーブル 南面 1 台 工　種

家具工（造作・金属） 4.11 人 労務費

天板木材 1 式 材料費

鋼製脚部・副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

造り付けテーブル　南面

名   称 形状規格 金  額 摘  要

1000×600×650 材工共

天板加工・スチール脚製作・組立・取付

CLT (t=36) 1000×600 プレカット加工

スチール角パイプフレーム、アジャスター等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
造り付けベンチ北側両側イス 1 カ所 工　種

建築大工 6.16 人 労務費

主資材（木材） 1 式 材料費

金物・副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

造り付けベンチ北側両側イス

名   称 形状規格 金  額 摘  要

木取り・加工・組立・天井下地取付手間

座面CLT(t=36)、本体突板Fパネル（H2700）

天井・床固定用アングル、ビス、接着剤 等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
造り付けベンチ北側片側イス 1 カ所 工　種

建築大工 6.16 人 労務費

主資材（木材） 1 式 材料費

金物・副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

造り付けベンチ北側片側イス

名   称 形状規格 金  額 摘  要

木取り・加工・組立・天井下地取付手間

座面CLT(t=36)片側、本体突板Fパネル

天井・床固定用アングル、ビス、接着剤 等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
造り付けベンチ南側（大型） 1 カ所 工　種

建築大工 10.27 人 労務費

主資材（木材） 1 式 材料費

金物・副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

造り付けベンチ南側（大型）

名   称 形状規格 金  額 摘  要

木取り・加工・組立・現場取付手間

座面CLT(t=36)、突板合板、内部下地材 等

連結金物、固定用アンカー、接着剤 等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
造り付けテーブル北側 1 台 工　種

家具工（造作・金属） 2.77 人 労務費

天板木材 1 式 材料費

鋼製脚部・副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

造り付けテーブル北側

名   称 形状規格 金  額 摘  要

天板反り止め・スチール製作・現場取付

CLT (t=36) 700×700（反り止め金物共）

スチール角パイプ、塗装、アジャスター等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
造り付けカウンター ウレタン塗装 カ所

塗装工 0.64 人 労務費

ウレタン塗料 1 式 材料費

養生・副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

造り付けカウンター ウレタン塗装

名   称 形状規格 金  額 摘  要

ペーパー掛け・ウレタン吹付（または刷毛）手間

木部用ウレタン樹脂塗料（艶消し・下塗り共）

サンドペーパー、マスキング、ウエス等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
造り付けベンチ南面 ウレタン塗装 カ所

塗装工 0.73 人 労務費

ウレタン塗料 1 式 材料費

養生・副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

造り付けベンチ南面 ウレタン塗装

名   称 形状規格 金  額 摘  要

長尺・突板下地の研磨・ウレタン塗装手間

木部用ウレタン樹脂塗料（下塗り共）

サンドペーパー、マスキング等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
造り付けテーブル南面 ウレタン塗装(１台） 台

塗装工 0.2 人 労務費

ウレタン塗料 1 式 材料費

養生・副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

造り付けテーブル南面 ウレタン塗装(１台）

名   称 形状規格 金  額 摘  要

天板研磨・ウレタン塗装手間

木部用ウレタン樹脂塗料

サンドペーパー、マスキング等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
造り付けベンチ北側両側 ウレタン塗装 カ所

塗装工 0.32 人 労務費

ウレタン塗料 1 式 材料費

養生・副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

造り付けベンチ北側両側 ウレタン塗装

名   称 形状規格 金  額 摘  要

座面研磨・ウレタン塗装手間

木部用ウレタン樹脂塗料

サンドペーパー、マスキング等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
造り付けベンチ北側片側 ウレタン塗装(１台） カ所

塗装工 0.23 人 労務費

ウレタン塗料 1 式 材料費

養生・副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

造り付けベンチ北側片側 ウレタン塗装(１台）

名   称 形状規格 金  額 摘  要

座面研磨・ウレタン塗装手間

木部用ウレタン樹脂塗料

サンドペーパー、マスキング等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
造り付けテーブル北側 ウレタン塗装(１台） 台

塗装工 0.12 人 労務費

ウレタン塗料 1 式 材料費

養生・副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

造り付けテーブル北側 ウレタン塗装(１台）

名   称 形状規格 金  額 摘  要

天板小面積研磨・ウレタン塗装手間

木部用ウレタン樹脂塗料

サンドペーパー、マスキング等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 1 号 計 円

数 量 単位 単 価
丸柱修繕 A柱腐朽根継ぎ補修 カ所

建築大工 10.79 人 労務費

木材・金物 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

丸柱修繕　A柱腐朽根継ぎ補修

名   称 形状規格 金  額 摘  要

ジャッキアップ・根継ぎ・丸柱加工・ボルト接合

杉材(250角)、堅木栓、ステンM16ボルト 等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 2 号 計 円

数 量 単位 単 価
外壁 見切り・付柱修繕 式

建築大工 1.85 人 労務費

ビス・ダボ栓 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

外壁　見切り・付柱修繕

名   称 形状規格 金  額 摘  要

既存ビス撤去・新規ビス打ち・ダボ栓埋め

ステンレスビス、木製ダボ、接着剤（100カ所分）

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
丸柱修繕（A柱） 本

建築板金工 1.51 人 労務費

SUS焼付塗装カバー 1 式 材料費

運搬・諸経費 1 式 経費等

計

調整

合計

カノン設計室

丸柱修繕（A柱）

名   称 形状規格 金  額 摘  要

SUSカバー現場合わせ・取付・固定手間

SUS304 1.0t Φ270×1820 曲げ・塗装加工共

特注品運送費、現場搬入、固定用副資材 等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
丸柱修繕（A柱）シーリング20×20 m

防水工 0.05 人 労務費

シーリング材等 1 m 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

丸柱修繕（A柱）シーリング20×20

名   称 形状規格 金  額 摘  要

シーリング20×20 充填・均し・清掃手間

変成シリコーン主材・プライマー・バックアップ材

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
出隅丸柱修繕(B柱) 本

建築板金工 0.93 人 労務費

SUS焼付塗装カバー 1 式 材料費

カバー取付副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

出隅丸柱修繕(B柱)

名   称 形状規格 金  額 摘  要

出隅カバー現場合わせ・取付・固定手間

SUS304 1.0t Φ270×1820（出隅用・工場加工費込）

固定用ステンレスビス、下地調整材 等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
出隅丸柱修繕(B柱)シーリング20×20 m

防水工 0.05 人 労務費

シーリング材等 1 m 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

出隅丸柱修繕(B柱)シーリング20×20

名   称 形状規格 金  額 摘  要

シーリング20×20 充填・均し・清掃手間

変成シリコーン主材・プライマー・バックアップ材

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 1 号 計 円

数 量 単位 単 価
外壁解体取合い部分左官仕上 カ所 工　種

左官工 1.2 人 労務費

下地補強・ラス材 1 式 材料費

左官材料 1 式 材料費

養生・副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

外壁解体取合い部分左官仕上

名   称 形状規格 金  額 摘  要

軽鉄調整・ラス張り・天井モルタル仕上げ

補修用軽鉄材、メタルラス、専用ビス等

軽量モルタル、吸水調整材

モルタル落下防止養生、足場板、清掃具等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 2 号 計 円

数 量 単位 単 価
E柱 左官修繕（復元）糸幅580 厚さ40mm 本 工　種

左官工 1.53 人 労務費

補強下地材 1 式 材料費

下塗・中塗モルタル 1 式 材料費

ネット・上塗補修材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

E柱 左官修繕（復元）糸幅580 厚さ40mm 

名   称 形状規格 金  額 摘  要

ラス張り・多層塗り（40mm厚）・定規手間

フェルト20K、ダイヤラス、ビス、コーナー定規

サンドコスリ、ベースモルタル、中塗材

クラック防止ネット、専用ポリマーセメント等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 3 号 計 円

数 量 単位 単 価
E柱 左官修繕（復元）糸幅970 厚さ40mm 本 工　種

左官工 1.75 人 労務費

補強下地材 1 式 材料費

下塗・中塗モルタル 1 式 材料費

ネット・上塗補修材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

E柱 左官修繕（復元）糸幅970 厚さ40mm 

名   称 形状規格 金  額 摘  要

ラス張り・多層塗り（40mm厚）・定規手間

フェルト20K、ダイヤラス、ビス、コーナー定規

サンドコスリ、ベースモルタル、中塗材

クラック防止ネット、専用ポリマーセメント等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
柱修繕 糸幅970  鉄骨ケレン・防錆処理 本

塗装工 0.19 人 労務費

防錆塗料 3 ㎡ 材料費

ケレン用具・副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

柱修繕 糸幅970  鉄骨ケレン・防錆処理

名   称 形状規格 金  額 摘  要

ケレン・清掃・防錆塗布手間

エポキシ樹脂系サビ止め塗料等

ワイヤーブラシ、ペーパー、養生材等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
柱修繕 糸幅580 鉄骨ケレン・防錆処理 本

塗装工 0.2 人 労務費

防錆塗料 1.8 ㎡ 材料費

ケレン用具・副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

柱修繕 糸幅580 鉄骨ケレン・防錆処理

名   称 形状規格 金  額 摘  要

ケレン・清掃・防錆塗布・段取り手間

エポキシ樹脂系サビ止め塗料等

ワイヤーブラシ、養生材、清掃具等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
柱修繕 糸幅970 鉄板ケレン・錆止め・AEP 本

塗装工 0.21 人 労務費

防錆塗料 3 ㎡ 材料費

AEP塗料 3 ㎡ 材料費

ケレン・養生副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

柱修繕 糸幅970 鉄板ケレン・錆止め・AEP

名   称 形状規格 金  額 摘  要

ケレン・錆止め・AEP塗り仕上げ手間

錆止めB種（エポキシ系等）

アクリル樹脂エマルションペイント

ワイヤーブラシ、ペーパー、養生材等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
柱修繕 糸幅580 鉄板ケレン・錆止め・AEP 本

塗装工 0.22 人 労務費

防錆塗料 1.8 ㎡ 材料費

AEP塗料 1.8 ㎡ 材料費

ケレン・養生副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

柱修繕 糸幅580 鉄板ケレン・錆止め・AEP

名   称 形状規格 金  額 摘  要

段取り・ケレン・多層塗り仕上げ手間

錆止めB種（エポキシ系等）

アクリル樹脂エマルションペイント

ワイヤーブラシ、ペーパー、養生材等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
丸柱修繕 C柱（木部）AEP ヶ所

塗装工 0.22 人 労務費

下塗り材（シーラー） 2.3 ㎡ 材料費

AEP塗料 2.3 ㎡ 材料費

養生・ケレン副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

丸柱修繕 C柱（木部）AEP

名   称 形状規格 金  額 摘  要

ケレン・曲面養生・多層塗り手間

木部吸い込み止め・密着バインダー

アクリル樹脂エマルションペイント

サンドペーパー、マスキングテープ等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
外壁 見切り・付柱 AEP m

塗装工 0.052 人 労務費

AEP塗料・下塗材 1 m 材料費

養生材・ケレン副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

外壁 見切り・付柱 AEP

名   称 形状規格 金  額 摘  要

外壁養生・ケレン・多層塗り手間

屋外木部用シーラー・AEP塗料

屋外用マスカー、ペーパー等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
破風板 AEP カ所

塗装工 0.2 人 労務費

下塗材・AEP塗料 1 式 材料費

養生・ケレン副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

破風板 AEP

名   称 形状規格 金  額 摘  要

高所段取り・ケレン・養生・塗装手間

木部用シーラー・アクリル樹脂塗料

屋根用マスカー、テープ、ペーパー等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
取合い部分塗装 AEP カ所

塗装工 0.35 人 労務費

塗料・下地材 1 式 材料費

養生費・副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

取合い部分塗装 AEP

名   称 形状規格 金  額 摘  要

下地調整・養生・AEP塗り（3回塗り）手間

AEP塗料、シーラー、パテ、研磨紙 等

マスキングテープ、マスカー、ローラー 等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
木製建具塗装 WW-3 AEP カ所

塗装工 0.25 人 労務費

下塗材・AEP塗料 1 式 材料費

養生・ケレン副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

木製建具塗装 WW-3 AEP

名   称 形状規格 金  額 摘  要

格子ケレン・精密養生・AEP塗り手間

木部用シーラー・アクリル樹脂塗料

ガラス用マスキングテープ、ペーパー等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
木製建具塗装 WW-1 AEP カ所

塗装工 0.25 人 労務費

下塗材・AEP塗料 1 式 材料費

養生・ケレン副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

木製建具塗装 WW-1 AEP

名   称 形状規格 金  額 摘  要

格子ケレン・精密養生・AEP塗り手間

木部用シーラー・アクリル樹脂塗料

ガラス用マスキングテープ、ペーパー等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
金属製建具塗装 AAD-1 両面 SOP カ所

塗装工 0.9 人 労務費

SOP塗料・下塗材 1 式 材料費

養生材・副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

金属製建具塗装 AAD-1 両面 SOP

名   称 形状規格 金  額 摘  要

ケレン・大型養生・SOP両面塗り手間

金属用防錆プライマー・合成樹脂ペイント

マスキングテープ、大型マスカー、ペーパー

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
木製建具便所出入口ハンガー戸 WD-5AEP カ所

塗装工 0.9 人 労務費

下塗材・AEP塗料 1 式 材料費

養生材・副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

木製建具便所出入口ハンガー戸 WD-5AEP

名   称 形状規格 金  額 摘  要

格子・框ケレン・養生・AEP塗り手間

木部用シーラー・アクリル樹脂塗料

マスキングテープ、ペーパー、パテ等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
木製建具 WD-5 ハンガー部分SOP カ所

塗装工 0.45 人 労務費

SOP塗料・下塗材 1 式 材料費

養生材・副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

木製建具 WD-5 ハンガー部分SOP

名   称 形状規格 金  額 摘  要

高所養生・ケレン・SOP塗り手間

木製カバー用木部シーラー・ウレタン等

レール内部保護用テープ、ペーパー等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
既存軒天塗装 AEP ㎡

塗装工 0.045 人 労務費

AEP塗料 1 ㎡ 材料費

養生材・副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

既存軒天塗装 AEP

名   称 形状規格 金  額 摘  要

ケレン・飛散防止養生・上向き塗装手間

アクリル樹脂エマルションペイント（2回塗
分）

屋外用マスカー、ブルーシート、ペーパー
等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
既存軒天塗装 AEP 下屋根養生 ㎡

塗装工 0.08 人 労務費

AEP塗料 1 ㎡ 材料費

下屋根養生・副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

既存軒天塗装 AEP 下屋根養生

名   称 形状規格 金  額 摘  要

屋根上特殊養生・ケレン・上向き塗装

アクリル樹脂エマルションペイント

ノンスリップマスカー、瓦保護クッション等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
既存看板文字修正 式

塗装工（看板工） 0.60 人 労務費

アルミ複合板 1 枚 材料費

看板面プリント 1 式 材料費

製作費・諸経費 1 式 経費等

計

調整

合計

カノン設計室

既存看板文字修正

名   称 形状規格 金  額 摘  要

既存撤去・下地処理・新規看板取付手間

規定サイズ カット共

インクジェット出力シート製作費

取付副資材・消耗品 等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
柱彩色（C柱） カ所

塗装工（彩色工） 1.47 人 労務費

彩色用塗料 1 式 材料費

諸経費 1 式 経費等

計

調整

合計

カノン設計室

柱彩色（C柱）

名   称 形状規格 金  額 摘  要

ケレン・養生・6色塗り分け・模様描き手間

指定色6色・特別調色費共

養生材、筆・ローラー等消耗品費

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
その他南西面彩色 式

塗装工（彩色工） 32.43 人 労務費

彩色用塗料 1 式 材料費

諸経費 1 式 経費等

計

調整

合計

カノン設計室

その他南西面彩色

名   称 形状規格 金  額 摘  要

広範囲のケレン・養生・塗り分け復元手間

指定色6色・特別調色費共

養生材、足場補助、消耗品 等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
巾木御影石新設 設備取合い補修 150×1540×30 カ所

石工 0.775 人 労務費

巾木御影石 1 式 材料費

据付・目地副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

巾木御影石新設 設備取合い補修 150×1540×30 

名   称 形状規格 金  額 摘  要

下地調整・石材据付・目地仕上げ手間

特注寸法（150×1540×30）本磨き加工品

敷きモルタル、石材用エポキシ接着剤、目地材

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
根廻御影石新設 離れ部分 現場合わせ作成 カ所

石工 0.738 人 労務費

特注根廻御影石 1 式 材料費

据付・調整副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

根廻御影石新設 離れ部分 現場合わせ作成 

名   称 形状規格 金  額 摘  要

現場合わせ加工・据付・目地手間

既存合わせ用オーバーサイズ半製品（加工費込）

敷きモルタル、石材用エポキシ、アンカーピン等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
丸柱 根廻御影石新設 離れ部分 現場合わせ作成 カ所

石工 0.738 人 労務費

丸柱用特注御影石 1 式 材料費

据付・調整副資材 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

丸柱 根廻御影石新設 離れ部分 現場合わせ作成

名   称 形状規格 金  額 摘  要

現場合わせ加工・据付・目地手間

既存合わせ用R加工半製品（3D曲面加工費込）

敷きモルタル、石材用エポキシ、アンカーピン等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
既存御影石クリーニング 特殊薬品洗浄・養生 ㎡

石工 0.275 人 労務費

御影石専用洗浄剤 1 ㎡ 材料費

洗浄副資材・損料 1 式 材料費

計

調整

合計

カノン設計室

既存御影石クリーニング 特殊薬品洗浄・養生

名   称 形状規格 金  額 摘  要

薬品塗布・ブラッシング・高圧洗浄手間

サビ・白華・黒ずみ除去用 特殊薬品

周辺養生材、ブラシ、高圧洗浄機損料等

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
ラクランHG舗装 式

ラクランHG舗装 1 式 材料費

左官工 1.1 人 労務費

普通作業員 1.08 人 労務費

諸経費 1 式 経費

計

調整

合計

カノン設計室

ラクランHG舗装

名   称 形状規格 金  額 摘  要

材のみ（8.5割適用済）

樹脂練り混ぜ・金鏝仕上げ

既存床清掃・材料運搬・作業補助

法定福利費等・運搬費按分分

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 号 計 円

数 量 単位 単 価
視覚障害誘導バー 式

視覚障害誘導バー 1 式 材料費

特殊作業員 6.4 人 労務費

普通作業員 4.2 人 労務費

諸経費 1 式 経費

計

調整

合計

カノン設計室

視覚障害誘導バー

名   称 形状規格 金  額 摘  要

材のみ（8.5割適用済）

御影石への墨出し・ドリル削孔・固定

粉塵清掃・接着剤充填補助・養生

法定福利費等・運搬費按分分

完全週休２日促進労務費1.02倍



（見積） 単価

代価表 第 1 号 計 円

数　量 単位 単　価

鉄骨工事

Ｅ柱　鉄板巻き　1カ所 PL-6  糸幅970　L=3.1　1524×3048 1.5 枚

ピアスビス SUS410　＠300 1 セット

同上　施工費 鉄骨工 3.70 人

調整

1カ所計

E柱　糸幅970 4 カ所

Ｅ柱　鉄板巻き PL-6  糸幅580　L=3.1　1524×3048 1 枚

ピアスビス SUS410　＠300 1 セット

同上　施工費 鉄骨工 4.05 人

調整

1カ所計

E柱　糸幅580 3 カ所

カノン設計室

鉄骨工事

名　　　称 形状規格 金  額 摘　　要



（見積） 単価

代価表 第 1 号 計 円

数　量 単位 単　価

鉄骨工事

AD-1　サッシ補強 □-100×100×2.3　　L＝6.93 7 ｍ

9.52kg/m×7ｍ＝ 66.64kg 66.64 kg

同上　施工費 鉄骨工 2.50 人

調整

計

同上工場管理費 1 式

法定福利費 1 式

調整

計

完全週休２日促進労務費1.02倍

合計

カノン設計室

鉄骨工事

名　　　称 形状規格 金  額 摘　　要


