
数　量　計　算　書



種　別 名　称 規　格 単 位 数　量 明細数量 摘　　要

土工 掘削 m3 9.2 9 

盛土 m3 0.5 1 

床掘 m3 15.8 16 

埋戻
単粒度砕石
4号　30～20㎜ m3 8.7 9 

残土処分 帽子取　9.6㎞ m3 9.2 9 

法面工 法面整形 盛土法面 m2 10.9 11 築立て含む

かご工 砕石かご 20-80型　4段 m 50.0 50 12.5ｍ×4段

中詰材
単粒度砕石
4号　30～20㎜ m3 20.0 20 

吸出防止材 ｔ＝10㎜（9.8N/m） m2 46.1 46 

数　量　総　括　表



種　別 名　称 規　格 単 位 数　量 明細数量 摘　　要

数　量　総　括　表

水路工 水路布設工 布設替え m 12.5 12.5 

仮設工 水替工
排水ポンプ設置・撤去
運転管理　7日 箇所 1.0 1 

仮設道路（敷鉄板） B3.5、t=22mm、10日 m2 390.6 391 130.2m×1.5m

輸送費（仮設材） 20kmまでの往復計上 ton 69.8 70 
391m2÷4.5m2/枚＝87枚
87枚×0.802t/枚＝69.8

表土掘削・復旧 ｔ＝20㎝ m3 78.1 78.0 



備考

断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量 断 面 数 量

m2 m3 m2 m3 m m2 m2 m3 m m2 m2 m3

NO. 0 0.0 3.50 0.7 2.60 0.0 0.10 1.3 4.40 0.7 2.50 0.80 2.80

NO. 1 7.0 6.25 0.7 4.60 0.0 0.30 1.3 7.90 0.7 4.30 0.90 5.63

NO. 2 5.5 2.75 0.7 2.00 0.0 0.10 1.3 3.50 0.7 1.90 0.90 2.48

12.5 12.5 9.2 0.5 15.8 8.7 10.9

　数　量　計　算　表　

掘 削 盛 土 （ 法 面 ） 基 面 正 整 埋 戻 （ 砕 石 ） 法 面 仕 上 げ

m m

合 計

測 点 測点間距離
平 均
距 離



砕石かご 数量計算書

（10.0ｍ当り）

名　称 規　格 単位 数　量 備　考

砕石かご 20-80型　最上段 ｍ       10.0 

20-80型　中・下段 ｍ       10.0 

端部側面網 枚         4.0 

中詰材 単粒度砕石4号 ｍ3         4.0 

吸出防止剤 t=10㎜（9.8N/m） ｍ2       20.0 

計　　算　　式
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