
数　　量　　総　　括　　表
工事名： 4320

工事概要

路線延長：

マンホール 組立１号 3 箇所
レジン小型

取付管工 公共ます

附帯工 1　　式

管渠工

内径150mm

小車運搬　　砂質土 平均運搬 距離Ｌ＝

運搬～取卸し

砂質土

BH 0.13 ｍ3

土留 なし

BH 0.28 ｍ3

土留 なし 138 138.36

BH 0.28 ｍ3

土留 あり 19 18.81

BH 0.45 ｍ3

土留 あり

小車運搬　　砂質土 平均運搬 距離Ｌ＝

積込～運搬～取卸し

投　 入 人力 購入土

締固め タンパ

投　 入 0.13 ｍ3BH 購入土

締固め タンパ

投　 入 0.28 ｍ3BH 購入土

締固め タンパ 91 78.47 13.01

投　 入 0.45 ｍ3BH 購入土

締固め タンパ

積込 人力 距離Ｌ＝ 仮置き

DT 2 ton

積込 0.13 ｍ3BH 距離Ｌ＝ 仮置き

DT 2 ton

積込 0.28 ｍ3BH 距離Ｌ＝ 0.5 km 仮置き

DT 4 ton 157 138.36 18.81

積込 0.45 ｍ3BH 距離Ｌ＝ 仮置き

DT 4 ton

積込 0.80 ｍ3BH 距離Ｌ＝ 7.6 km

DT 10 ton 157 

32 

マンホール用

可とう継手 5 

124.55 

W= 300 mm 125 

W= 50 mm 125 

小車運搬　　砂 平均運搬 距離Ｌ＝

積込～運搬～取卸し

投　 入 人力 基床部

締固め タンパ 中詰部

東伯総合公園 排水管布設工事（１工区） 該当路線：

Ｌ＝127.50ｍ 管渠延長： Ｌ＝124.55ｍ

組立楕円

塩ビ小型 1 箇所

私設ます

ゴム輪受口片受直管

VUφ150  　L=4.00ｍ

片受直管

ﾘﾌﾞφ150  　L=4.00ｍ

塩　ビ　管　用

φ150

リ　ブ　管　用

φ150

硬質塩化ビニル管

φ150

リブ付硬質塩化ビニル管

φ150

下 水 道 用

下 水 道 用

費目
(ﾚﾍﾞﾙ1)

工種
(ﾚﾍﾞﾙ2)

種別
(ﾚﾍﾞﾙ3)

細別
(ﾚﾍﾞﾙ4)

規格
(ﾚﾍﾞﾙ5)

単位 数量 摘要

管路 管路土工 人力掘削工 ｍ3

人力運搬工 〃

人力積込工 〃

機械掘削工 ｍ3

〃 〃

〃 〃

〃 〃

人力運搬工 ｍ3

埋　　戻　　工 ｍ3

〃 〃

〃 〃

〃 〃

発生土処分工 ｍ3

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

管布設工 硬質塩化ビニル管 本

リブ付
硬質塩化ビニル管

〃

個

〃 〃

管 布 設 工 ｍ

〃 〃

埋設シート ｍ

管明示テープ 〃

管基礎工 人力運搬工 ｍ3

砂 基 礎 工 ｍ3



投　 入 0.13 ｍ3BH 基床部

締固め タンパ 中詰部

投　 入 0.28 ｍ3BH 基床部 10.28 1.04

締固め タンパ 37 中詰部 23.54 2.56

投　 入 0.45 ｍ3BH 基床部

締固め タンパ 中詰部

投　 入 0.28 ｍ3BH 基床部

締固め タンパ 中詰部

投　 入 0.45 ｍ3BH 基床部

締固め タンパ 中詰部

Ｈ＝ 1.5 ｍ

Ｈ＝ 2.0 ｍ 12.20 

Ｈ＝ 2.5 ｍ

Ｈ＝ 3.0 ｍ

Ｈ＝ 3.5 ｍ

Ｈ＝ 4.0 ｍ

Ｈ＝ 4.5 ｍ

Ｈ＝ 5.0 ｍ

Ｈ＝ 5.5 ｍ

Ｈ＝ 6.0 ｍ

Ｈ＝ 1.5 ｍ

Ｈ＝ 2.0 ｍ

Ｈ＝ 2.5 ｍ

Ｈ＝ 3.0 ｍ

Ｈ＝ 3.5 ｍ

Ｈ＝ 4.0 ｍ

Ｈ≦ 2.5 ｍ

1段

Ｈ≦ 2.5 ｍ

2段

費目 工種 種別 細別 規格 単位 数量 摘要

管基礎工 砂 基 礎 工 ｍ3

〃 〃

〃 〃

砕石基礎工 〃

〃 〃

管路土留工 軽量建込簡易土留 ｍ

〃 ｍ

〃 ｍ

〃 ｍ

〃 ｍ

建込簡易土留 ｍ

〃 ｍ

〃 ｍ

〃 ｍ

〃 ｍ

軽量鋼矢板建込 ｍ

〃 ｍ

〃 ｍ

〃 ｍ

〃 ｍ

〃 ｍ

軽量金属支保工 ｍ

〃 ｍ



路線番号 4320        

管種 塩ビ管 本 管 掘 削 深 及 び 使 用 材 料 計 算 書
管径 150 基床＋管厚 0.1075

使用材料

路線番号 人孔番号 路線延長 マンホール 管渠延長 地盤高 管底高 掘削深 平   均 硬質塩ビ管 可とう 埋　設 管明示 リブ付 リブ管用 接続人孔

（上流側） 控除 ｍ 掘削深 ＳＲＡ 継  手 シート テープ 硬質塩ビ管 可とう継手
（下流側） ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ 個 ｍ ｍ ｍ 個

4320-1 0.45 29.008 1.90

4320-1+5.1 28.990 1.87

4320-1+5.1 28.990 1.87

4320-1+9.7 28.974 1.37

4320-1+9.7 28.974 1.37

4320-2 0.45 28.966 1.35

4320-2 0.45 28.946 1.37

4320-3 0.20 24.248 0.87

4320-3 0.30 24.248 0.87

4320-4 0.45 23.845 1.07

4320-4 0.45 23.825 1.09

4320-4+1.0 23.772 1.15

4320-4+1.0 23.772 1.15

4320-4+37.0 21.884 1.60

4320-4+37.0 21.884 1.60

4320-5 0.20 21.753 1.61

加重平均 124.55
127.50 2.95 124.55 1.25 32本 5 124.55 124.55合　　　計

30.80 1号

4320 5.10 4.65 1.89 4.65 1 4.65 4.65

30.75

4.60 4.60 1.62 4.60 4.60 4.60

30.24

2.30 1.85 1.36 1.85 1 1.85 1.85

30.21 1号

68.50 67.85 1.12 67.85 1 67.85 67.85

25.01 塩ビ

7.50 6.75 0.97 6.75 1 6.75 6.75

24.81 1号

1.00 0.55 1.12 0.55 1 0.55 0.55

24.81

36.00 36.00 1.38 36.00 36.00 36.00

23.38

2.50 2.30 1.61 2.30 2.30 2.30

23.26



土 工 数 量 計 算 書

掘削幅 基礎厚 基礎工 埋戻工

路線 人孔番号 管外径 掘削 基床 中詰 埋戻 掘削 路線 管渠 平　 均 控除後 基床厚 上段:基床部/下段:中詰部 上段:購入土/下段:発生土

番号 底幅 上幅 上幅 上幅 上幅 延長 延長 掘削深 掘削時 埋戻時 掘削深 中詰厚 人力 0.13BH 0.28BH 人力 0.13BH 0.28BH 人力 0.13BH 0.28BH 人力 0.13BH 0.28BH

（上流側） Ｄ W1 W2 W3 W4 W5 Ｌ Ｌ' Ｈ Ｚ Ｚ' Ｈ' T1,T2 A B1,B2 B3,B4 C

（下流側） ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

4320-1+9.7 0.10 0.17 1.90

4320-2 0.27 0.39

4320-2 0.10 6.17 33.94

4320-3 0.27 14.13

4320-3 0.10 0.61 2.76

4320-4 0.27 1.41

4320-4 0.10 0.05 0.65

4320-4+1.0 0.27 0.11

4320-4+1.0 0.10 3.28 39.22

4320-4+37.0 0.27 7.50

10.28 78.47

115.30 113.00 138.36 23.54 138.36

掘削幅計算式： W2＝W1＋T1×0.2 土量計算式: Ａ＝(W1＋W5)/2×(Ｈ－Ｚ)×Ｌ

W3＝W1＋(T1＋T2)×0.2 B1＝(W1＋W2)/2×T1×Ｌ'

W4＝W1＋(Ｈ－Ｚ')×0.2 B2＝((W2＋W3)/2×T2－π/4×Ｄ2）×Ｌ'

W5＝W1＋(Ｈ－Ｚ）×0.2 B3＝Ａ－B1－(W2＋W3)/2×T2×Ｌ'－(W4＋W5)/2×(Ｚ'－Ｚ)×Ｌ

舗装等控除深 掘削工 残土処分

4320 0.165 0.90 0.92 0.97 1.12 1.17 2.30 1.85 1.36 0.03 0.27 1.33 3.17 3.17

0.165 0.90 0.92 0.97 1.07 1.12 68.50 67.85 1.12 0.03 0.27 1.09 75.41 75.41

0.165 0.90 0.92 0.97 1.04 1.09 7.50 6.75 0.97 0.03 0.27 0.94 7.01 7.01

0.165 0.90 0.92 0.97 1.07 1.12 1.00 0.55 1.12 0.03 0.27 1.09 1.10 1.10

0.165 0.90 0.92 0.97 1.18 1.18 36.00 36.00 1.38 1.38 51.67 51.67

中詰

基床

ｎ
=
1

：0
.1 T

2
T
1



土 工 数 量 計 算 書

基礎厚 基礎工 埋戻工

路線 人孔番号 管外径 掘削幅 路線 管渠 平　 均 控除後 基礎幅 基床厚 上段:基床部/下段:中詰部 上段:購入土/下段:発生土

番号 延長 延長 掘削深 掘削時 埋戻時 掘削深 中詰厚 0.13BH 0.28BH 0.45BH 0.13BH 0.28BH 0.45BH 0.13BH 0.28BH 0.45BH 0.13BH 0.28BH 0.45BH

（上流側） Ｄ Ｗ Ｌ Ｌ' Ｈ Ｚ Ｚ' Ｈ' Ｗ' T1,T2 A B1,B2 B3,B4 C

（下流側） ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

4320-1 0.10 0.42 5.76

4320-1+5.1 0.27 1.03

4320-1+5.1 0.10 0.41 5.06

4320-1+9.7 0.27 1.02

4320-4+37.0 0.10 0.21 2.19

4320-5 0.27 0.51

1.04 13.01

12.20 11.55 18.81 2.56 18.81

土量計算式： Ｈ'＝Ｈ－Ｚ

Ａ＝Ｗ×Ｈ'×Ｌ

B1＝Ｗ'×Ｌ'×T1

B2＝(Ｗ'×T2－π/4×Ｄ
2
)×Ｌ'

B3＝Ａ－Ｗ×(T1＋T2)×Ｌ'－Ｗ×(Ｚ'－Ｚ)×Ｌ

舗装等控除深 掘削工 残土処分

4320 0.165 0.90 5.10 4.65 1.89 0.03 0.27 1.86 0.90 8.54 8.54

0.165 0.90 4.60 4.60 1.62 1.62 0.90 6.71 6.71

0.165 0.90 2.50 2.30 1.61 0.03 0.27 1.58 0.90 3.56 3.56

中詰

基床

T
2

T
1

Ｗ



土　留　工　集　計　表

軽量建込簡易土留 建込簡易土留 軽量鋼矢板建込 軽量金属支保工

人孔番号 平　 均 パネル厚 パネル厚 矢板厚

路線番号 掘削深 130mm 210mm 100mm Ｈ≦2.0m Ｈ≦3.5m 備考

（上流側） Ｈ 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 1段 2段

（下流側） ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ

4320-1

4320-1+5.1

4320-1+5.1

4320-1+9.7

4320-4+37.0

4320-5

4320 1.89 5.10

1.62 4.60

1.61 2.50

合　　　　計 12.20

平均掘削深×路線延長 21.12 #######

加重平均掘削深 1.73



１号組立 東伯処理区型デザイン版

マンホール φ600mm　T-25 転落防止梯子付

東伯処理区型デザイン版

φ600mm　T-14 3 転落防止梯子付

3 

平均調整高

3 t= 47 mm

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

　1箇所当り 内訳 RC-40

基礎砕石工 t=20cm 0.95 

0.15 
1:2

t=20mm 0.71 
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧式4.9t吊 平均人孔深

人孔深　3.0ｍ以下 3 t= 1.347 ｍ
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧式4.9t吊

人孔深　4.0ｍ以下

１号マンホール

塩ビ管　　φ125

１号マンホール

塩ビ管　　φ150 4 
１号マンホール

塩ビ管　　φ75

π/4×1.10^2

（（π/4×0.90^2）×（0.17+0.150/2）

-(π/4×0.150＾2/2)×0.90）

（（π/4×0.90^2）-0.150×0.90

+(π×0.150/2)×0.90）×3

費目
(ﾚﾍﾞﾙ1)

工種
(ﾚﾍﾞﾙ2)

種別
(ﾚﾍﾞﾙ3)

細別
(ﾚﾍﾞﾙ4)

規格
(ﾚﾍﾞﾙ5)

単位 数量 摘要

管路 マンホール工 鉄蓋 組

〃 〃

調整金具 調整高　　t=  0～25mm 〃

〃 調整高　　t=25～50mm 〃

調整モルタル 箇所

調整リング H=  5cm 個

〃 H=10cm 〃

〃 H=15cm 〃

床版斜壁 H=15cm 〃

斜壁ブロック H=30cm 〃

〃 H=45cm 〃

〃 H=60cm 〃

直壁ブロック H=30cm 〃

〃 H=60cm 〃

〃 H=90cm 〃

〃 H=120cm 〃

〃 H=150cm 〃

〃 H=180cm 〃

躯体ブロック H=60cm 〃

〃 H=90cm 〃

〃 H=120cm 〃

〃 H=150cm 〃

〃 H=180cm 〃

底版ブロック H=13cm 〃

１号人孔底部工 箇所

〃 箇所

ｍ2

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工 18N-8-40 ｍ3

モルタル上塗工 ｍ2

ブロック据付工 箇所

〃 〃

削　　孔 箇所

〃 〃

〃 〃



塩ビ製小型 東伯処理区型デザイン版

マンホール φ300mm　T-25

東伯処理区型デザイン版

φ300mm　T-14 1 
東伯処理区型デザイン版

φ300mm　T-8

1 
プレーンエンド

φ300×4.00m 1 
起点　  φ300mm

ｽﾄﾚｰﾄ　φ300mm

上流側ゴム輪自在受口 1 
15°屈曲点　φ300mm

上流側ゴム輪自在受口

30°屈曲点　φ300mm

上流側ゴム輪自在受口

45°屈曲点　φ300mm

上流側ゴム輪自在受口

60°屈曲点　φ300mm

上流側ゴム輪自在受口

75°屈曲点　φ300mm

上流側ゴム輪自在受口

90°屈曲点　φ300mm

上流側ゴム輪自在受口

ﾄﾞﾛｯﾌﾟ　φ300mm

上流側ゴム輪自在受口

合流点　φ300mm

上流側ゴム輪自在受口

φ300mm

H= mm

φ300mm

H= mm

φ300mm

H= mm

φ300mm

H= mm

φ300mm

H= mm

ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄ用

φ150×300

塩ビマンホール

設置工 1 

1 

費目
(ﾚﾍﾞﾙ1)

工種
(ﾚﾍﾞﾙ2)

種別
(ﾚﾍﾞﾙ3)

細別
(ﾚﾍﾞﾙ4)

規格
(ﾚﾍﾞﾙ5)

単位 数量 摘要

管路 マンホール工 防護蓋 組

〃 〃

〃 〃

内   蓋 φ300mm用 個

硬質塩化ビニル管 本

塩ビマンホール 個

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

Ｆ型塩ビマンホール 個

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

流入サドル 〃

H≦2.0m 箇所

蓋設置工 鋳鉄製防護蓋 〃



１ 号 組 立 マ ン ホ ー ル （内径900mm） 計 算 書

路線番号 マ 流出管 流        入        管         副　  　 　管 ブ        ロ        ッ        ク        類 調整金具 転 蓋 
ン 管　径 角 ＋ 落 ＋

人 ホ （mm） 管 落 角 削 管 落 角 削 調 調整リング 斜    壁 直            壁 躯 体 ブ ロ ッ ク 底 モルタル 防 受枠
孔 ｜ ---------- 底 孔 孔 整 止 備　　考
番 ル 管底高 高 差 度 数 径 差 度 数 度 高 5 10 15 30 45 60 15 30 60 90 120 150 180 60 90 120 150 180 版 25 45 梯 T- T-
号 深 （ｍ） 子 14 25

ｍ mm ｍ mm 度 個 mm mm 度 個 mm 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 組 組 組 組 組
4320  φ150 φ 150 29.559 551 90 1 ↑

1.792 ---------- φ 150 29.418 410 180 1 ○ ← 42 1 1 1 1 1 1 1

4320-1 29.008 ↑  

4320  φ150 ↑

1.264 ---------- → ○ 64 1 1 1 1 1 1 1

4320-2 28.946 φ 150 28.966 20 262 1  
4320  φ150 φ 150 23.845 20 1 ↑

0.985 ---------- ○ ← 35 1 1 1 1 1 1 1

4320-4 23.825  

---------- ○

---------- ○

---------- ○

---------- ○

---------- ○

---------- ○

---------- ○

---------- ○

---------- ○

---------- ○

---------- ○

---------- ○

---------- ○

3　箇所 141

H=     ( φ150 )    4 3箇所
計 1.347 47 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 3 3

管

径

床
版
斜
壁



直管

管底高 落　差 角度 H=1.8 H= H= H= H= 流入 備   考
ｻﾄﾞﾙ

m mm 度 組 組 組 ｍ 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個
VU 150

VU 150 24.248 180

1 箇所 0.36 

1 1.0 本 1

　塩 ビ マ ン ホ ー ル（内径300mm） 計 算 書　　　管径φ150mm

路 線
番 号 桝蓋，内蓋 インバート フリーインバート

人 孔
番 号 人孔深 管  種

管  径

m m mm
4320

4320-3 0.762 24.248

H=
0.762

流出管 流　　入　　管

管  径
T-25 T-14 T-8

立上が
り管長 KT

(起点)

ST
(中間
点)

15ﾟ
(屈曲点)

30ﾟ
(屈曲点)

45ﾟ
(屈曲点)

60ﾟ
(屈曲点)

75ﾟ
(屈曲点)

90ﾟ
(屈曲点) DR

（ﾄﾞﾛｯ
ﾌﾟ)

合流
管底高 φ300 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右

1 0.36 1



全施工 平均段差

H= 1.0 m未満 ｍ

全施工 平均段差

H= 1.5 m未満 ｍ

全施工 平均段差

H= 2.0 m未満 ｍ

全施工 平均段差

H= 2.5 m未満 ｍ

全施工 平均段差

H= 3.0 m未満 ｍ

全施工 平均段差

H= 3.5 m未満 ｍ

全施工 平均段差

H= 3.8 m未満 ｍ

一次施工 平均段差

H= 1.0 m未満 ｍ

一次施工 平均段差

H= 1.5 m未満 ｍ

一次施工 平均段差

H= 2.0 m未満 ｍ

一次施工 平均段差

H= 2.5 m未満 ｍ

一次施工 平均段差

H= 3.0 m未満 ｍ

一次施工 平均段差

H= 3.5 m未満 ｍ

一次施工 平均段差

H= 3.8 m未満 ｍ

二次施工

可とう支管　φ100mm

内副管施工 平均段差

H= 1.0 m未満 1 0.551 ｍ

内副管施工 平均段差

H= 1.5 m未満 ｍ

内副管施工 平均段差

H= 2.0 m未満 ｍ

内副管施工 平均段差

H= 2.5 m未満 ｍ

内副管施工 平均段差

H= 3.0 m未満 ｍ

内副管施工 平均段差

H= 3.5 m未満 ｍ

内副管施工 平均段差

H= 3.8 m未満 ｍ

費目 工種 種別 細別 規格 単位 数量 摘要

管路 マンホール工 副管 副管取付工 箇所

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 個

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃



内 副 管 取 付 工 段差 h= ｍ未満

副管径 φ 200 （判割管） 種　　目 形状寸法 単位 数量 計　　算　　式

マンホール番号 No. 4320 - 1 流入管渠 No. 4319 - 段差 0.551 ｍ

No. - No. - 段差 ｍ バッフル 0.74

No. - No. - 段差 ｍ

No. - No. - 段差 ｍ 支持バンド SUS 2.0

No. - No. - 段差 ｍ

No. - No. - 段差 ｍ

No. - No. - 段差 ｍ

設置箇所数 1 箇所 平均段差 0.551 ｍ

図は、本管径φ150副管径φ200の半割管を示す。

1.00

VU200
半割管

ｍ

箇所



舗装 ﾌﾞﾛｯｸ 仮復旧時

版厚 6 cm 本復旧時

舗装 As 仮復旧時 177.80

版厚 3 cm 177.8 本復旧時

舗装 As 仮復旧時

版厚 cm 本復旧時

舗装 Co 仮復旧時

版厚 6 cm 本復旧時

舗装版撤去工 0.45 m3BH直接掘削 仮復旧時

(ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ) 版厚 6 cm 本復旧時

0.45 m3BH直接掘削 仮復旧時 97.09

版厚 3 cm 97.1 本復旧時

0.45 m3BH直接掘削 仮復旧時

版厚 cm 本復旧時

0.45 m3BH直接掘削 仮復旧時

版厚 6 cm 本復旧時

0.45 m3BH直接掘削

版厚 3 cm 本復旧時

アスファルト殻 距離Ｌ＝ 14.8 km

DT 4 ton 2.9 2.91 

コンクリート殻 距離Ｌ＝ 11.7 km

DT 4 ton 0.1 0.05 

アスファルト殻 車道部

中部舗装（株） 6.8 2.91 ×2.35

アスファルト殻 歩道部

×2.20

コンクリート殻（無筋）

(有)河本建設 0.1 0.05 ×2.35

コンクリート殻（鉄筋）

×2.50

路盤材 　　 RCC-40 道路名

仕上厚 10 cm 公園内道路

路盤材 　　 RCC-40 道路名

仕上厚 16 cm 97.1 公園内道路

路盤材 道路名

仕上厚 cm

路盤材 砂 道路名

仕上厚 3 cm 公園内道路

路盤材 　　 M-30 道路名

仕上厚 8 cm 97.1 公園内道路

路盤材 RCA-30 道路名

仕上厚 10 cm

路盤材 RCA-30 道路名

仕上厚 cm

路盤材 　　 M-30 道路名

仕上厚 2 cm

路盤材 　　 M-30 道路名

仕上厚 1 cm 公園道路

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 再生粗粒度アスコン 仮復旧

（人力） 仕上厚 3 cm 97.1 プライム有 　　砂散布無

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 再生密粒度アスコン 本復旧

（人力） 仕上厚 cm プライム有 　　砂散布無

ﾌﾞﾛｯｸ 本復旧

仕上厚 6 cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 再生密粒度アスコン 本復旧

（b＞1.4） 仕上厚 3 cm プライム有 　　砂散布無

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 再生密粒度アスコン 本復旧

（1.4≦b≦3.0） 仕上厚 3 cm プライム有 　　砂散布無

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 再生密粒度アスコン 本復旧

（b＞3.0） 仕上厚 5 cm プライム有 　　砂散布無

再生密粒度アスコン 本復旧

仕上厚 3 cm プライム有 　　砂散布無

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 18N-8-40 本復旧

（人力） 仕上厚 10 cm

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 18N-8-40 本復旧

（機械） 仕上厚 10 cm

費目
(ﾚﾍﾞﾙ1)

工種
(ﾚﾍﾞﾙ2)

種別
(ﾚﾍﾞﾙ3) (ﾚﾍﾞﾙ4)

規格
(ﾚﾍﾞﾙ5)

単位 数量 摘要

管路 付帯工 舗装撤去工 舗装版切断工 ｍ

〃 〃

〃 〃

〃 〃

ｍ2

舗装版破砕工 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

ダンプトラック運搬 ｍ3

〃 〃

投棄料 ｔ

〃 〃

〃 〃

〃 〃

道路復旧工 下層路盤工 ｍ2

〃 〃

〃 〃

上層路盤工 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

不陸整正
（既設舗装剥取分）

〃

〃 〃

〃

〃

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 〃

〃

〃

〃

〃 〃

〃

〃



PL1

250A 3.6 

PL1

250A 3.6 

C種

縁石撤去工 150×150×600

C種

縁石復旧工 150×150×600

A型

縁石撤去工 150×170×200×600 1.2 

A型

縁石復旧工 150×170×200×600 1.2 

共通 距離 20 km パネル 6.0 t (H=2.0m)

仮設 往復運搬 6.0 鋼矢板

仮設材

積込・取卸費 基地－ 現場 －基地 6.0 

費目 工種 種別 細別 規格 単位 数量 摘要

排水構造物
撤去工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝 ｍ

排水構造物
復旧工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝 〃

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 〃

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 〃

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 〃

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 〃

共通仮設費 運搬費 仮設材運搬 ｔ

〃



舗 装 取 壊 復 旧 数 量 計 算 書

舗装構成 As 表層 3 cm 上層路盤 8 cm 下層路盤 16 cm

道 路 名 公園内道路 施工区分：仮復旧まで＝1、本復旧まで＝2 1 その１

舗装版切断工 舗装版破砕工 仮復旧時路盤工 仮復旧時舗装工 不陸整正 本復旧舗装工

路線番号 マンホール番号 区間距離 舗装幅 仮復旧時 本復旧時 仮復旧時 本復旧時 補足材 平　　　積 備　　考

取   付   宅   名 切断条数 延　　長 切断条数 延　　長 t= 3 cm t= 3 cm t= 3 cm t= 1 cm b＜1.4 b≦3.0 3.0＜b

ｍ ｍ 回 ｍ 回 ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ ｍ2 ｍ ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2

4320-1 W= 0.90

4320-1+5.1 5.10 1.38 2 10.20 4.59 0.90 4.59 0.90 4.59

4320-1+9.7 W= 1.17

4320-2 2.30 1.65 2 4.60 2.69 1.17 2.69 1.17 2.69

4320-2 W= 1.12

4320-3 68.50 2.32 2 137.00 76.72 1.12 76.72 1.12 76.72

4320-3 W= 1.09

4320-4 7.50 2.21 2 15.00 8.18 1.09 8.18 1.09 8.18

4320-4 W= 1.12

4320-4+1.0 1.00 1.60 2 2.00 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12

4320-4+37.0 W= 0.90

4320-5 2.50 1.38 2 5.00 2.25 0.90 2.25 0.90 2.25

W= 0.77

平岩記念会館 2.00 0.77 2 4.00 1.54 0.77 1.54 0.77 1.54

m2

97.09

14 177.80 m3

88.90 177.80 2.91 97.09 97.09

復旧幅 平　積 復旧幅 平　積

4320

4319

計



10.0 ｍ当り
その1

名　　　　称 規　　　格

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝 PL1-250A L= m 　1.2m × 3箇所 = 3.6m

1種

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝撤去工 PL1-250A 10.0 ／ 0.60 17 個

コンクリート取壊し 敷きモルタル 0.03 × 0.35 × 10.00 0.11 m3

コンクリート殻処分 0.11 ／ 10.00 × 3.6 0.04 m3

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝復旧工

1種

L型側溝 PL1-250A 10.0 ／ 0.60 17 個

敷きモルタル 1：3 0.03 × 0.35 × 10.00 0.105 m3

t=10cm

基礎材 RC-40 0.35 × 10.00 3.5 m2

既 設 構 造 物 撤 去 ・ 復 旧 工 数 量 計 算 書

計　　　算　　　式 数　　量 模　　　　　式　　　　　図

3.6

250 100

1
5
5

1
0
0

3
0

i=10%

350

据付モルタル



10.0 ｍ当り
その3

名　　　　称 規　　　格
A型

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 150×170×200×600 L= m 　1.2m × 1箇所 = 1.2m

A型

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 150×170×200×600 10.0 ／ 0.60 17 個

コンクリート取壊し 敷きモルタル 0.03 × 0.17 × 10.00 0.05 m3

コンクリート殻処分 0.05 ／ 10.00 × 1.2 0.01 m3

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ復旧工

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A型

（既設利用） 150×170×200×600 10.0 ／ 0.60 17 個

敷きモルタル 1：3 0.03 × 0.17 × 10.00 0.051 m3

t=10cm

基礎材 RC-40 0.27 × 10.00 2.7 m2

既 設 構 造 物 撤 去 ・ 復 旧 工 数 量 計 算 書

計　　　算　　　式 数　　量 模　　　　　式　　　　　図

1.2

150

1
5
0

1
0
0

3
0

170

敷きモルタル

50 50

270

歩車道境界ブロックA型
150×170×200×600

5
0


