
工 事 仕 様 書 

 

Ⅰ 総則 

本工事の仕様、指示にあたり、その優先順位は次のとおりとする。 

１） 特別仕様書（下記Ⅱのとおり） 

２） 共通仕様書 

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（令和

７年版）」、「公共建築改修工事標準仕様書（令和７年版）」及び鳥取県

土木工事共通仕様書による。 

３） 図 面 

４） 設 計 書 

５） 施 工 管 理 

　２）共通仕様書に準ずる。 

 

Ⅱ 特別仕様書 

１） 工事概要 

Ⅰ 工 事 名　　　　東伯中学校昇降機前防煙スクリーン更新工事 

Ⅱ 工事場所　　　　東伯郡琴浦町大字徳万２３６番地 

Ⅲ 工事内容　　　　金属製建具工事　一式 

２） 工事完成期限　　令和８年１２月２１日 

３） 安全対策及び公害対策 

ž 工事期間中の無事故、無公害を達成することを目標とすること。 

４）その他 

ž 工事の際には、施設管理者と協議のうえ、学校利用に支障のないよ

うに工事を行うこと。 

 

〇週休２日工事の実施について  

ž 本工事は、琴浦町週休２日工事実施要領（令和６年３月２９日付）の対象工

事である。 琴浦町ホームページ（トップページ＞行政情報＞入札・契約様

式＞琴浦町入札契約関係要綱・ 要領集）に掲載された本工事調達公告日時

点で最新の同要領の規定に従い週休２日工事を実施 すること。 

 

〇中東情勢の変化に伴う建設資材の設計変更 

ž 本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフ

サを由来とする建設資材の調達に必要となる経費について設計変更の対象

工事である。設計変更を希望する場合は、調達公告時点で最新の「琴浦町中

東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更要領」(琴浦町

ホームページ（トップページ行政情報＞入札・契約＞琴浦町入札契約関係要

綱・要領集）)に基づき、監督員と協議すること。


