
工 事 設 計 書

年度施　工　年　度

事　業　区　分

路　線　名　　
河　川　名　等

工　事　名　　

施　工　位　置

設　計　金　額

工　事　概　要

令和 ０８

防災減災浸水被害防止対策事業                                                                        

                                                                                                    

                                                                                                    

光好地区排水路改修工事（3工区）                                                                     

琴浦町大字光好                                                                                      

区間3 L=228.7m                                                                                      
河川土工　1式                                                                                       
張りコンクリート　A=677.8m2（左右）                                                                 
仮設工　　　　　　　1式                                                                             
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    



総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数
事業名
適用単価区分
適用単価地区
単価適用日

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代 当　世　代 前　世　代

0002

82東伯町            　　　
設計書　　　    当初　

08-******-00001-10

08-******-00001-10

0

0
                                                        
1 実施単価　　
25琴浦町 (旧東伯町)                       
00-08.09.10(0)

1 公共　　        

工種　　　　　　        
現場環境改善費          
施工地域                
緊急工事　　　　        
契約保証区分　　        
豪雪割増                
工期算定区分            
週休二日補正係数        

01  河川　　　　　　        
00  率計上しない            
19  補正なし                
00  通常工事　０％          
01  金銭保証（０．０４％）  
01  豪雪割増あり            
01  算出する                
01  週休二日補正なし        

　　　　　　　



                本工事費　内訳書        00003

08-******-00001-10 琴浦町    

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
本工事費 X1000      

光好3工区

          
          

Y1999      (ﾚﾍﾞﾙ1)

区間3

          
          

Y2999      (ﾚﾍﾞﾙ2)

作業土工

          
          

Y3999      (ﾚﾍﾞﾙ3)

掘削工

          
          

Y4999      (ﾚﾍﾞﾙ4)

掘削
土砂 片切掘削

        53         m3    

SPK2504000100

080910

    
A=1,B=2                                 
                                        
　　単第0 -0001　表　

盛土工

          
          

Y4999      (ﾚﾍﾞﾙ4)

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満

       112         m3    

SPK2504000400

080910

    
A=1                                     
                                        
　　単第0 -0002　表　

法面整形工

          
          

Y4999      (ﾚﾍﾞﾙ4)



                本工事費　内訳書        00004

08-******-00001-10 琴浦町    

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
法面整形
切土部  現場制約無し
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

       357         m2    

SPK2504002500

080910

    
A=2,C=2,D=2,E=1                         
                                        
　　単第0 -0003　表　

法面整形
盛土部 法面締固め無し 現場制約無し
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

       298         m2    

SPK2504002500

080910

    
A=1,B=2,C=2,D=2,E=1                     
                                        
　　単第0 -0004　表　

残土処理工

          
          

Y4999      (ﾚﾍﾞﾙ4)

発生土運搬・現地戻し

        53         m3    

V0002      00

080910

    

　　単第0 -0005　表　
不足土（山土）
ＣＢＲ≧１２

        64        ｍ３   

TTM0052    00

080910

   

   
法面工

          
          

Y3999      (ﾚﾍﾞﾙ3)

作業土工

          
          

Y4999      (ﾚﾍﾞﾙ4)

基面整正

       166         m2    

SPK2504001700

080910

    

　　単第0 -0009　表　
法面保護工

          
          

Y4999      (ﾚﾍﾞﾙ4)



                本工事費　内訳書        00005

08-******-00001-10 琴浦町    

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
1号張コンクリート（左側）
防草コンクリート Co厚さ70mm
18-8-20BB

       337         m2    

S1040011   00

080910

    
A=2,B=2,C=1,D=1,F=70,G=2                
                                        
　　単第0 -0010　表　

1号張コンクリート（右側）
防草コンクリート Co厚さ70mm
18-8-20BB

       341         m2    

S1040011   00

080910

    
A=2,B=2,C=1,D=1,F=70,G=2                
                                        
　　単第0 -0012　表　

仮設工

          
          

Y3999      (ﾚﾍﾞﾙ3)

土木シート敷設・撤去工

     1,120         m2    

V0001      00

080910

    

　　単第0 -0013　表　
廃プラスチック積込・運搬・荷卸

         0.1        t    

V0003      00

080910

    

　　単第0 -0014　表　
廃プラスチック処分
赤碕トランスネット

県単価R8.9　P187          0.3       m3    

W0001         

   9
敷鉄板賃料
22×1524×3048,802kg/枚
賃貸期間90日

       150         枚    

S1050029   00

080910

    
A=3,B=1,C=90,D=2                        
                                        
　　単第0 -0017　表　

敷鉄板設置

       675         m2    

S1050041   00

080910

    

　　単第0 -0018　表　
敷鉄板撤去

       675         m2    

S1050043   00

080910

    

　　単第0 -0020　表　



                本工事費　内訳書        00006

08-******-00001-10 琴浦町    

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　

          

Z0004      

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬
運搬距離 20km
製品長 12m以内

         1        一式   

S1000007   00

080910

    
A=20,B=1,C=1,D=1,E=120,F=1,H=1,J=1,L=1  
                                        
　　単第0 -0021　表　

共通仮設費　
　　　　　　

          
＊＊共通仮設費計＊＊　　　　　　　　　　

＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

現場管理費　
　　　　　　

          
＊＊工事原価＊＊　　　　　　　　　　　　

一般管理費率
分　　　　　

          



                本工事費　内訳書        00007

08-******-00001-10 琴浦町    

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量単  位 単      価 金      額 備                考
契約保証費　
　　　　　　

          
一般管理費計　　　　　　　　　　　　　　

＊＊工事価格＊＊　　　　　　　　　　　　

＊＊消費税相
当額＊＊　　

          
＊＊工事費計＊＊　　　　　　　　　　　　



琴浦町    

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00008

  9.34%  85.54%   5.12%   0.00%

08-******-00001-10

掘削 SPK25040001 　　単第0 -0001　表　　
土砂 片切掘削        1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
標準型・超低騒音型・排3
山積0.8/平積0.6m3

標準型・超低騒音型・排3
山積0.8/平積0.6m3

MTPC00128  
MTPT00128    9.34%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   75.52%

特殊運転手 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   10.02%

軽油 軽油パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）

TTPC00013  
TTPT00013    5.12%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=2          片切掘削                                



琴浦町    

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00009

  0.66%  99.11%   0.23%   0.00%

08-******-00001-10

路体(築堤)盛土 SPK25040004 　　単第0 -0002　表　　
施工幅員2.5m未満        1         m3    

<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 振動ローラ(舗装用)
質量0.8～1.1t [ハンドガイド式]

質量0.8～1.1t

KTPC00008  
KTPT00008    0.66%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   90.70%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001    8.41%

軽油 軽油パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）

TTPC00013  
TTPT00013    0.23%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          施工幅員2.5m未満                        



琴浦町    

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00010

  9.24%  81.28%   9.48%   0.00%

08-******-00001-10

法面整形 SPK25040025 　　単第0 -0003　表　　
切土部  現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土        1         m2    

<賃>バックホウ(クローラ型) バックホウ
山積0.8m3(平積0.6m3)
排1～3,2011,2014

クローラ型
山積0.8m3(平積0.6m3)

KTPC00018  
KTPT00018    9.24%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   38.72%

特殊運転手 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   22.32%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009   20.24%

軽油 軽油パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）

TTPC00013  
TTPT00013    9.48%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          切土部                                  C=2          現場制約無し                            
D=2          レキ質土,砂及び砂質土,粘性土            E=1          -(全ての費用)                           



琴浦町    

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00011

 11.87%  75.95%  12.18%   0.00%

08-******-00001-10

法面整形 SPK25040025 　　単第0 -0004　表　　
盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土        1         m2    

<賃>バックホウ(クローラ型) バックホウ
山積0.8m3(平積0.6m3)
排1～3,2011,2014

クローラ型
山積0.8m3(平積0.6m3)

KTPC00018  
KTPT00018   11.87%

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002   33.62%

特殊運転手 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   28.67%

土木一般世話役 土木一般世話役 RTPC00009  
RTPT00009   13.66%

軽油 軽油パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）

TTPC00013  
TTPT00013   12.18%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          盛土部                                  B=2          法面締固め無し                          
C=2          現場制約無し                            D=2          レキ質土,砂及び砂質土,粘性土            
E=1          -(全ての費用)                           



琴浦町    

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00012

08-******-00001-10

発生土運搬・現地戻し V0002      　　単第0 -0005　表　　
     1        m3    

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間無し  距離1.0km以下(0.2km超)

       1         m3    
SPK25040002　　単第0-0006　表　　

                    
   

整地
残土受入れ地での処理        1         m3    

SPK25040003　　単第0-0007　表　　
                    

   
積込(ルーズ)
土砂
小規模(標準)

       1         m3    
SPK25040007　　単第0-0008　表　　

                    
   

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
DID区間無し  距離1.0km以下(0.2km超)

       1         m3    
SPK25040002　　単第0-0006　表　　

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         m3    



琴浦町    

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00013

 26.52%  61.90%  11.58%   0.00%

08-******-00001-10

土砂等運搬 SPK25040002 　　単第0 -0006　表　　
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し  距離1.0km以下(0.2km超)        1         m3    

ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]
4t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

4t積級
(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)

MTPC00017T1
MTPT00017T1 26.52%

一般運転手 運転手(一般) RTPC00007  
RTPT00007   61.90%

軽油 軽油パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）

TTPC00013  
TTPT00013   11.58%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=2          小規模                                  B=5          バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)         
C=1          土砂(岩塊・玉石混り土含む)              D=1          DID区間無し                             
F=5          距離1.0km以下(0.2km超)                  



琴浦町    

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00014

 22.45%  52.33%  25.22%   0.00%

08-******-00001-10

整地 SPK25040003 　　単第0 -0007　表　　
残土受入れ地での処理        1         m3    

<賃>バックホウ(クローラ型) バックホウ
山積0.8m3(平積0.6m3)
排1～3,2011,2014

クローラ型
山積0.8m3(平積0.6m3)

KTPC00018  
KTPT00018   22.45%

特殊運転手 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   52.33%

軽油 軽油パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）

TTPC00013  
TTPT00013   25.22%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          残土受入れ地での処理                    



琴浦町    

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00015

 26.01%  62.89%  11.10%   0.00%

08-******-00001-10

積込(ルーズ) SPK25040007 　　単第0 -0008　表　　
土砂 小規模(標準)        1         m3    

バックホウ(クローラ型) バックホウ(クローラ型)
標準型・排2
山積0.28/平積0.2m3

標準型・排2
山積0.28/平積0.2m3

MTPC00062  
MTPT00062   26.01%

特殊運転手 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   62.89%

軽油 軽油パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）

TTPC00013  
TTPT00013   11.10%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          土砂                                    B=4          小規模(標準)                            



琴浦町    

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00016

  0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

08-******-00001-10

基面整正 SPK25040017 　　単第0 -0009　表　　
       1         m2    

普通作業員 普通作業員 RTPC00002  
RTPT00002  100.00%

積算単価 積算単価 EP001      
       



琴浦町    

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00017

08-******-00001-10

1号張コンクリート（左側） S1040011   　　単第0 -0010　表　　
防草コンクリート Co厚さ70mm 18-8-20BB    100        m2    

土木一般世話役
       0.600     人    

RTPC00009  
                    

9  
特殊作業員

       1.100     人    
RTPC00001  

                    
9  

普通作業員
       1.900     人    

RTPC00002  
                    

9  
レディーミクストコンクリート
高炉 18-8-20(25)
W/C60%以下

       8.470     m3    
TTPC00003  

                    
   

生コンクリート小型車割増額
       8.470    ｍ３   

TTPCD9901  
                    

   
機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付1.7t吊_山積0.28m3        0.890     日    

S9035      　　単第0-0011　表　　
                    

   
諸雑費

       4.0        %    
#09        

                    
   

＊＊＊　合計　＊＊＊　　　　　               100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         m2    

A=2          施工幅 1.0m超2.0m以下                   B=2          施工高さ -1.0m以上1.0m以下              
C=1          -                                       D=1          18-8-20BB                               
F=70         コンクリート厚さ(mm)                     G=2          小型車割増有                            
   コンクリート使用量 = 設計量 * (1 + ロス率) = ((70 / 1,000) * 100) * (1 + 0.21) = 8.470(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め



琴浦町    

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00018

08-******-00001-10

機-28_バックホウ運転(賃料) S9035      　　単第0 -0011　表　　
クレーン付1.7t吊_山積0.28m3      1        日    

特殊運転手
       1.00      人    

RTPC00006  
                    

   
軽油
小型ローリー（パトロール給油）       37.00       L    

TTPC00013  
                    

   
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付)
山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t       1.60    供用日  

KTPC00019  
                    

   
諸雑費

       1        一式   
#91        

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         日    

A=8          クレーン付1.7t吊_山積0.28m3             B=37         軽油消費量(L/日)                         
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=1.6        機械賃料数量(供用日/日)                  



琴浦町    

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00019

08-******-00001-10

1号張コンクリート（右側） S1040011   　　単第0 -0012　表　　
防草コンクリート Co厚さ70mm 18-8-20BB    100        m2    

土木一般世話役
       0.600     人    

RTPC00009  
                    

9  
特殊作業員

       1.100     人    
RTPC00001  

                    
9  

普通作業員
       1.900     人    

RTPC00002  
                    

9  
レディーミクストコンクリート
高炉 18-8-20(25)
W/C60%以下

       8.470     m3    
TTPC00003  

                    
   

生コンクリート小型車割増額
       8.470    ｍ３   

TTPCD9901  
                    

   
機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付1.7t吊_山積0.28m3        0.890     日    

S9035      　　単第0-0011　表　　
                    

   
諸雑費

       4.0        %    
#09        

                    
   

＊＊＊　合計　＊＊＊　　　　　               100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         m2    

A=2          施工幅 1.0m超2.0m以下                   B=2          施工高さ -1.0m以上1.0m以下              
C=1          -                                       D=1          18-8-20BB                               
F=70         コンクリート厚さ(mm)                     G=2          小型車割増有                            
   コンクリート使用量 = 設計量 * (1 + ロス率) = ((70 / 1,000) * 100) * (1 + 0.21) = 8.470(m3) 小数第4位四捨五入小数第3位止め



琴浦町    

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00020

08-******-00001-10

土木シート敷設・撤去工 V0001      　　単第0 -0013　表　　
   100        m2    

普通作業員
       0.84      人    

RTPC00002  
                    

   
ブルーシート
ポリエチレン製　#2000      100         m2    

T0001      
                    

県単価R8.9　P45    

＊＊＊　合計　＊＊＊　　　　　               100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         m2    



琴浦町    

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00021

08-******-00001-10

廃プラスチック積込・運搬・荷卸 V0003      　　単第0 -0014　表　　
     1         t    

現場発生品及び支給品運搬
クレーン装置付BT2t積2.9t吊
片道運搬距離14.0km以下(11.0km超)

       1          t    
SPK25040411　　単第0-0015　表　　

                    
   

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
クレーン装置付BT2t積2.9t吊        1          t    

SPK25040412　　単第0-0016　表　　
                    

   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1          t    



琴浦町    

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00022

 13.79%  83.40%   2.81%   0.00%

08-******-00001-10

現場発生品及び支給品運搬 SPK25040411 　　単第0 -0015　表　　
クレーン装置付BT2t積2.9t吊 片道運搬距離14.0km以下(11.0km超)        1          t    

トラック トラック
クレーン装置付
ベーストラック2t積吊能力2.9t

クレーン装置付
ベーストラック2t積吊能力2.9t

MTPC00154  
MTPT00154   13.79%

特殊運転手 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   42.15%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   41.25%

軽油 軽油パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）

TTPC00013  
TTPT00013    2.81%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          クレーン装置付BT2t積2.9t吊              B=1          DID区間無し                             
C=12         片道運搬距離14.0km以下(11.0km超)        



琴浦町    

施 工 単 価 表 頁 -

当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価(積算地区) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

00023

 13.73%  83.47%   2.80%   0.00%

08-******-00001-10

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し SPK25040412 　　単第0 -0016　表　　
クレーン装置付BT2t積2.9t吊        1          t    

トラック トラック
クレーン装置付
ベーストラック2t積吊能力2.9t

クレーン装置付
ベーストラック2t積吊能力2.9t

MTPC00154  
MTPT00154   13.73%

特殊運転手 運転手(特殊) RTPC00006  
RTPT00006   41.98%

特殊作業員 特殊作業員 RTPC00001  
RTPT00001   41.08%

その他(労務) その他(労務) ER009      
       

軽油 軽油パトロール給油
小型ローリー（パトロール給油）

TTPC00013  
TTPT00013    2.80%

積算単価 積算単価 EP001      
       

A=1          クレーン装置付BT2t積2.9t吊              



琴浦町    

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00024

08-******-00001-10

敷鉄板賃料 S1050029   　　単第0 -0017　表　　
22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間90日      1        枚    

(賃料)鉄板
22×1524×3048,802kg/枚
90日以内

      90.000   枚・日  
K0100065   

                    
   

(賃料)鉄板
22×1524×3048,802kg/枚
整備費

       1.000     枚    
K0100073   

                    
   

諸雑費
       1        一式   

#91        
                    

   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         枚    

A=3          22×1524×3048,802kg/枚                 B=1          賃料                                    
C=90         敷鉄板賃貸期間 (日)                      D=2          整備費有り                              



琴浦町    

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00025

08-******-00001-10

敷鉄板設置 S1050041   　　単第0 -0018　表　　
   100        m2    

土木一般世話役
       0.152     人    

RTPC00009  
                    

9  
とび工

       0.152     人    
RTPC00004  

                    
9  

普通作業員
       0.152     人    

RTPC00002  
                    

9  
機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.152     日    

S9035      　　単第0-0019　表　　
                    

9  
諸雑費

       1          %    
#09        

                    
   

＊＊＊　合計　＊＊＊　　　　　               100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         m2    

   土木一般世話役 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 656 = 0.152(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め
   とび工 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 656 = 0.152(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め
   普通作業員 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 656 = 0.152(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め
   バックホウ(クローラ型)運転 = 100 / D = 100 / 656 = 0.152(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め



琴浦町    

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00026

08-******-00001-10

機-28_バックホウ運転(賃料) S9035      　　単第0 -0019　表　　
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3      1        日    

特殊運転手
       1.00      人    

RTPC00006  
                    

   
軽油
小型ローリー（パトロール給油）      119.00       L    

TTPC00013  
                    

   
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン付)
山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t       1.06    供用日  

KTPC00006  
                    

   
諸雑費

       1        一式   
#91        

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         日    

A=19         クレーン付2.9t吊_山積0.8m3              B=119        軽油消費量(L/日)                         
C=1          運転労務数量(人/日)                      D=1.06       機械賃料数量(供用日/日)                  



琴浦町    

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00027

08-******-00001-10

敷鉄板撤去 S1050043   　　単第0 -0020　表　　
   100        m2    

土木一般世話役
       0.143     人    

RTPC00009  
                    

9  
とび工

       0.143     人    
RTPC00004  

                    
9  

普通作業員
       0.143     人    

RTPC00002  
                    

9  
機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊_山積0.8m3        0.143     日    

S9035      　　単第0-0019　表　　
                    

9  
諸雑費

       1          %    
#09        

                    
   

＊＊＊　合計　＊＊＊　　　　　               100         m2    

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1         m2    

   土木一般世話役 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 701 = 0.143(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め
   とび工 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 701 = 0.143(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め
   普通作業員 = 1 * 100 / D = 1 * 100 / 701 = 0.143(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め
   バックホウ(クローラ型)運転 = 100 / D = 100 / 701 = 0.143(日) 小数第4位四捨五入小数第3位止め



琴浦町    

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00028

08-******-00001-10

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬S1000007   　　単第0 -0021　表　　
運搬距離 20km 製品長 12m以内      1        式    

基本運賃
運搬距離 20km
製品長 12m以内 運搬質量 120t

       1.000    一式   
S1000009   　　単第0-0022　表　　

                    
   

往復 +00        
                    

   
積込み,取卸しに要する費用

       1.000    一式   
S1000009   　　単第0-0023　表　　

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        一式   

A=20         運搬距離(km)                             B=1          12m以内                                 
C=1          -                                       D=1          -                                       
E=120        運搬質量(t)                              F=1          -                                       
H=1          -                                       J=1          -                                       
L=1          基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し   



琴浦町    

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00029

08-******-00001-10

基本運賃 S1000009   　　単第0 -0022　表　　
運搬距離 20km 製品長 12m以内 運搬質量 120t      1        式    

基本運賃
       1.000    一式   

JU001      
                    

   
t当り基本運賃

     120.000      t    
E0001      

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        一式   

A=1          基本運賃                                B=20         運搬距離(km)                             
C=1          12m以内                                 D=120        運搬質量(t)                              



琴浦町    

施 工 単 価 表 頁 -

当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

00030

08-******-00001-10

積込み,取卸しに要する費用 S1000009   　　単第0 -0023　表　　
     1        式    

仮設材積込み費（基地）
     120.000     ｔ    

KR00E006   
                    

   
仮設材取卸し費（現場）

     120.000     ｔ    
KR00E009   

                    
   

仮設材積込み費（現場）
     120.000     ｔ    

KR00E008   
                    

   
仮設材取卸し費（基地）

     120.000     ｔ    
KR00E007   

                    
   

＊＊＊　単位当たり　＊＊＊　　                 1        一式   

A=5          積込み,取卸しに要する費用               D=120        運搬質量(t)                              
K=1          基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し   


