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工　事　仕　様　書 

 

Ⅰ　総則 

　　　　本工事の仕様、指示にあたり、その優先順位は次のとおりとする。 

　　　　１）特別仕様書（下記Ⅱのとおり） 

　　　　２）共通仕様書 

　　　　　最新の国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」、 

「公共建築改修工事標準仕様書」及び鳥取県土木工事共通仕様書による。 

　　　　３）図面 

　　　　４）設計書 

　　　　５）施工管理 

　　　　　　　鳥取県土木工事施工管理基準に準ずる。 

 

Ⅱ　特別仕様書 

　　　　１）工事概要 

　　　　　Ⅰ　工事名　　　八橋小学校特別教室棟 2階児童クラブ空調更新工事 

　　　　　Ⅱ　工事場所　　琴浦町大字八橋 705 番地 

　　　　　Ⅲ　工事内容 

　　　　　　　　機械設備工事 

　　　　　　　　　冷暖房設備工事　　　一式 

　　　　　　　　電気設備工事 

　　　　　　　　　動力設備・受変電設備工事　一式 

　　　　２）工事完成期限　　　令和８年 12 月 25 日 

　　　　３）作業時間　　　　　子育て応援課と協議のうえ調整すること。 

　　　　４）安全対策及び公害対策 

工事期間中の無事故、無公害を達成することを目標とすること。 

　　　　５）中東情勢の変化に伴う建設資材の設計変更 

              本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由

来とする建設資材（以下「調達検討資材」という。）の調達に必要となる経費につい

て設計変更の対象工事である。 

設計変更を希望する場合は、調達公告時点で最新の「琴浦町中東情勢の変化による

建設資材の流通状況を踏まえた設計変更要領」(琴浦町ホームページ（トップページ

行政情報＞入札・契約＞琴浦町入札契約関係要綱・要領集）)に基づき、監督員と協

議すること。 

　　　　６）週休２日工事  

本工事は、琴浦町週休２日工事実施要領（令和 6 年 3 月 29 日付）の対象工

事である。琴浦町ホームページ（トップページ行政情報＞入札・契約様式＞琴

浦町入札契約関係要綱・要領集）に掲載された本工事調達公告日時点で最新

の同要領の規定に従い週休２日工事を実施すること。 

　      


